

# CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA



DESARROLLO ECONÓMICO  
Y SOCIAL  
2021 - 2024

EJERCICIO: 2022  
MODALIDAD DE INVERSIÓN: FISM

## I. PED

EJE: 2. Seguridad Humana  
LINEA: 2.2. Pobreza y Desigualdad  
ESTRATEGIA: 2.2.2. Impulsar la Inversión Pública para Ampliar la Infraestructura Social  
PROYECTO: 2. Infraestructura Social Básica

## II.- UBICACIÓN:

	CLAVE GEOESTADÍSTICA	NOMBRE
REGIÓN	<u>08</u>	<u>SUR</u>
ESTADO	<u>32</u>	<u>Zacatecas</u>
MUNICIPIO O DELEGACIÓN	<u>58</u>	<u>SANTA MARIA DE LA PAZ</u>
LOCALIDAD	<u>0001</u>	<u>SANTA MARIA DE LA PAZ</u>

### TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO

(Ver norma técnica de domicilios geográficos) SANTA MARÍA DE LA PAZ

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA MARÍA DE LA PAZ

AGEB (Zona de Atención Prioritaria)

TIPO DE VIALIDAD

NOMBRE DE LA VIALIDAD

CALLE

SIN NOMBRE

NUM. EXT: \_\_\_\_\_ INT. \_\_\_\_\_

ENTRE VIALIDADES:

LÁZARO CÁRDENAS

VIALIDAD POSTERIOR:

GENERAL FELIPE ÁNGELES

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

**CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL # 23 EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA**

GRADO DE MARGINACIÓN MUY ALTO ( ) ALTO ( ) MEDIO ( X ) MUY BAJO ( ) N/A ( )

TIPO DE LOCALIDAD URBANA ( X ) RURAL ( )

COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y/O UTM LATITUD Y/O X 21.52174729 LONGITUD Y/O Y -103.4044263

**III.- IDENTIFICACION**

CLAVE MIDS FISM:



DESARROLLO ECONÓMICO  
Y SOCIAL  
2021 - 2024

PROGRAMA  
SUBPROGRAMA

CLAVE  
SF  
020A

NOMBRE  
PAVIMENTACION  
CONSTRUCCION

**NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

APORTACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO A UN COSTADO DE LA CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA A LA ENTRADA NUEVA SANTA MARÍA

TIPO DE OBRA NUEVA ( X ) AMPLIACIÓN ( ) REHABILITACIÓN ( ) PROCESO ( )

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO ( X ) ADMINISTRACIÓN DIRECTA ( )

INSTANCIA EJECUTORA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ

**IV.- INVERSIÓN**

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	FISE	MUNICIPAL	DIRECTA	CREDITO	OTROS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2021	\$170,212.00			\$170,212.00			

**V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**

	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
METAS DEL PROYECTO	M2	650.00	
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
BENEFICIARIOS DIRECTOS	16	6	10
BENEFICIARIOS INDIRECTOS	41	25	16
HOGARES BENEFICIADOS	46		

**VI.- PERIODO DE EJECUCION**

DIAS NATURALES:

50

FECHA DE

8/2/2022

TERMINO:

30/3/2022

ELABORÓ

Vo. Bo.

SANTA MARIA DE LA PAZ, C. ALFREDO MOISES CARLOS PEREZ

PROF. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO



**PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

APORTACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO  
HIDRÁULICO A UN COSTADO DE LA CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA A  
LA ENTRADA NUEVA SANTA MARÍA

**CONCEPTOS DE TRABAJO**

**UNIDAD DE  
MEDIDA**

**CANTIDAD O  
VOLUMEN**

**PRECIO  
UNITARIO  
(PESOS)**

**IMPORTE  
(PESOS)**

**PRELIMINARES**

MAQUINARIA PARA REMOVER CONCRETO  
VIEJO Y QUEBRADO ASI COMO PARA  
RETIRARLO DE LA ZONA DE TRABAJO

HORAS

4.00

\$ 678.00

\$ 2,712.00

CEMENTO PARA CONCRETO EN LA CALLE  
ZARAGOZA

TONELADAS

31.00

\$ 3,500.00

\$ 108,500.00

GRABA ARENA

CAMIONES

10.00

\$ 5,900.00

\$ 59,000.00

**NOTA: TODOS LOS PRECIOS YA INCLUYEN I.V.A**

**TOTAL \$ 170,212.00**



### CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA:		APORTACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO A UN COSTADO DE LA CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA A LA ENTRADA NUEVA SANTA MARÍA		
FECHA DE:	INICIO:	8/2/2022	TERMINO:	30/3/2022

PROGRAMADO TODO EL AÑO			
FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MONTO (PESOS)
M2	650.00		\$170,212.00

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO	50%	\$85,106.00
MARZO	50%	\$85,106.00
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE	20%	\$34,042.40
DICIEMBRE	80%	\$136,169.60
<b>TOTAL:</b>		<b>\$340,424.00</b>



**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

**CALENDARIO DE EJECUCION**

**APORTACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO A UN COSTADO DE LA CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA A LA ENTRADA NUEVA SANTA MARÍA**

<b>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES</b>	<b>FECHA</b>
preliminares	10-feb-22
LEVANTAMIENTO DE TIERRA SOBRANTE	14-feb-22
EMPAREJAMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RETROEXCAVADORA	17-feb-22
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 1 ETAPA	21-feb-22
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 2 ETAPA	28-feb-22
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 3 ETAPA	07-mar-22
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 4 ETAPA	14-mar-22
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 5 ETAPA	21-mar-22
FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	28-mar-22



## VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

APORTACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO A UN COSTADO DE LA CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA A LA ENTRADA NUEVA SANTA MARÍA

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES.

\_\_\_\_\_  
ING.FELIPE DE JESÚS  
MIRAMONTES ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
PROF. JOSE MANUEL GONZALEZ  
DORADO PRESIDENTA  
MUNICIPAL

LUGAR: SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC FECHA: 28/11/2021

INFORMACION ADICIONAL: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



# ACTA DE ACEPTACION DE LA COMUNIDAD

FECHA: **05 DE FEBRERO DEL 2022**

LA COLONIA: **NUEVA SANTA MARIA**

MUNICIPIO DE: **SANTA MARIA DE LA PAZ**

DECLARA QUE HA SIDO

SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION LA REALIZACION DEL PROYECTO

## **APORTACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO A UN COSTADO DE LA CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA A LA ENTRADA NUEVA SANTA MARÍA**

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTIC,

### **MAQUINARIA PARA REMOVER CONCRETO VIEJO Y QUEBRADO ASI COMO PARA RETIRARLO DE LA ZONA DE TRABAJO**

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO.

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCION

**REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS**

**PROF. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**AVISO DE PRIVACIDAD:** La Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado de Zacatecas, con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio B, Ciudad Gobierno, C.P. 98160 Zacatecas, Zac., es responsable del tratamiento de los datos personales que recabe por medio de este formulario y los documentos que usted proporcione, mismos que serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás normatividad que resulte aplicable.