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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CALLE ZACATECAS # 1, COL. CENTRO
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CONTRATO No. FISEZ-MSM/2018-16

OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA 20 VIVIENDAS EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA CABECERA
MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ,

PROGRAMA FISE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES

CTO. NO. FISE2-MSM/2018-16
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA 20 VIVIENDAS EN LA

OBRA CALLE ZARAGOZA DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DE LA PAZ.

UBICACION CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC,

MONTO $583,173.76 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y
TRES PESOS 76/100 M/N

CONTRATISTA ING. ALFREDO ZUNIGA CARRILLO

R.F.C. ZUCA-610625-3NA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LA C. ESTELA CARLOS CARLOS, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. DANIEL EDUARDO CERVANTES
VELAZQUEZ, SINDICO MUNICIPAL, PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO, DIRECTOR DE
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, C. ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRA PUBLICA A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y LA PD. MELISA GOMEZ GONZALEZ,
CONTRALORA MUNICIPAL QUE FUNGIRA COMO TESTIGO; Y POR LA OTRA PARTE EL ING. ALFREDO
ZUNIGA CARRILLO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES
MANIFESTARON QUE EL MOTIVO DE SU COMPARECENCIA, LO ES EL DE CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, SUJETANDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL MUNICIPIO" DECLARA:

Ay QUL QUIENES LO REPRESCNTAN TIENEN PERSONALIDAD JURIDICA ¥ FACULTADES PARA REALIZAR
EL PRESENTE CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 74 FRACCION
IXY 78 FRACCION !l DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO VIGENTE EN EL ESTADO.

B) QUE QUIENES LO REPRESENTAN EN ESTE ACTO, ACREDITAN SU PERSONALIDAD EN MERITO DE LAS
CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR El. SECRETARIO EJECUTIVG DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, QUE LOS ACREDITA COMO PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO
DE SANTA MARIA DE LA PAZ PARA EL PERIODO 2018-2021.

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE DISPONDRA DE

LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS
ENTIDADES.
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CALLE ZACATECAS # 1, COL. CENTRO
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CONTRATO No. FISE2-MSM/2018-16

OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA 20 VIVIENDAS EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA CABECERA
MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ.

NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA” COMUNIQUE A “EL MUNICIPIO™ LA
CONCLUSION DE 1.OS TRABAJOS. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJGS, “EL MUNICIPIO"
CONTARA CON UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE,
EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LA PARTES DENTRQ DEL TERMINO QUE NO EXCEDERA DE 15
DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEBERAN ELABORAR EL FINIQUITO DE
LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARA CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN
PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL
SALDO RESULTANTE.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL MUNICIPIO” SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
l.LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS
POR “EL CONTRATISTA".

QUINTA. - ANTICIPOS. - PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL
CONTRATISTA" RECIBIRA EL 50% DEL MONTO CONTRATADO A MAS TARDAR EN 3 DIAS HABILES
DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR DE UN MES, MISMAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL
MUNICIPIO” DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LA MISMA, LAS QUE SERAN LOS DIAS 15 Y 30 DE CADA MES, ACOMPANADA DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL
MUNICIPIO”, PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, CONTARA CON UN
PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE
QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTC EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL
MUNICIPIO", A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS
DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE

'CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS

CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN
DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DEL CONTRATISTA.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL
CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, St DICHO PAGO
NO SE HUBIERA IDENTIFICADC CON ANTERIORIDAD.
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CALLE ZACATECAS # 1, COL. CENTRO
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CONTRATO No. FISE2-MSM/2018-16

OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA 20 VIVIENDAS EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA CABECERA
MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ,

EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 56, 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CAPITULO QUINTO DE SU REGLAMENTO.

CUANDO PROCEDA EL AJUSTE DE COSTOS CONFORME A LA FRACCION Ill DEL ART. 57 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL “CONTRATISTA” NO ESTE DE
ACUERDO CON LA PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION
DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION, PODRA SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN
CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR A UN ACUERDO GON “EL MUNICIPIO”, SE DEBERA
APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION | DE ESTE ARTICULO, REVISANDO CADA UNO
DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAIOS, YA SEA TOTAL O
PARCIAL, “EL CONTRATISTA" COMUNICARA A “EL. MUNICIPIO" A TRAVES DE OFICIO O POR BITACORA LA
TERMINACION DE LOS MISMOS PARA QUE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
“EL MUNICIPIC” VERIFIQUE QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS; DE ENCONTRARSE
DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, “EL MUNICIPIO" SOLICITARA A “EL CONTRATISTA”
SU REPARACION, A EFECTO DE QUE ESTOS SE CORRUAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS
EN EL CONTRATO. EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL
CONTRATO, SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA RECEPCION
DE LAS DEFICIENCIAS.

CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO™ EN UN TERMING DE 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS MISMOS, AL CONCLUIR DICHO PLAZO SIN QUE
“EL MUNICIPIO™ HAYA RECIBIDO LLOS TRABAJOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS,

“EL MUNICIPIO™ PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN ESTAR
CONCLUIDA LA OBRA, A JUICIO DE LA “El. MUNICIPIO™ EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS IDENTIFICALBES
Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE; DEBIENDO LEVANTAR EL ACTA CIRCUSTANCIADA
CORRESPONDIENTE.

DECIMA PRIMERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE SU REALIZACION,
UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUIEN FUNGIRA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
EL CUAL DEBE TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO
AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION,
EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL

PERSONAL QUE OCUPA MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. RESERVANDOSE “EL MUNICIPIO"
EL DERECHO DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN
RESPONDER A TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O
EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO™ EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA DEL CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO DE CALIDAD DE
MATERIALES DE  ESTE CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES
DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO™ ASI COMO A RESPONDER POR SU
CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERIUICIOS
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CALLE ZACATECAS # 1, COL. CENTRO
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLG ECONOMICO Y SOCIAL
CONTRATO No. FISE2-MSM/2018-16

OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA 20 VIVIENDAS EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA CABECERA
MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ.

EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL
MUNICIPIO™ PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE
RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE
UNO DE OTRO.

DECIMA SEPTIMA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA
DE LAS CLAUSULAS QUE LA INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS
Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN
APLICABLES.

DECIMA OCTAVA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS EN SU CASO. - LOS PRECIOS UNITARIOS QUE
SE APLICAN EN ESTE CONTRATO CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO ANEXO, CORRESPONDEN A LOS
PROPUESTOS POR "EL CONTRATISTA”.

EL. CONTRATISTA QUE ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE LE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A- EL 0.005 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION PARA CUMPLIR CON EL
ARTICULO NUMERO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS POR CONCEPTO DE LOS
DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE
LA CONTRALORIA Y DESARRCLLO ADMINISTRATIVO, CONFORME A LO ESTABLECE EL ARTICULO
220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

DECIMA NOVENA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN
EL MISMO, SE REGIRA POR EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y ORDENAMIENTOS, A LOS
QUE DE COMUN ACUERDO SE SOMETEN LAS PARTES EN CASO DE CONTROVERSIA, A LA JURISDICCION
DE LOS TRIBUNALES ESTATALES Y/0O FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE ZACATECAS,
RENUNCIANDO A SU FUERO QUE LES PUDIERA CORRESPONDER POR RAZON DE SUS DOMICILIOS
PRESENTES, FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

VIGESIMA. - “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA", ACUERDAN CONVENIR COMPROMISO ARBITRAL
RESPECTO DE AQUELLAS CONTROVERSIAS QUE SURJAN ENTRE LAS PARTES POR INTERPRETACION A

LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO O POR SUSTITUCIONES DERIVADAS DE SU EJECUCION, EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 98, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LEIDO QUE FUE A LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO, SE FIRMA EN SANTA MARIA DE LA PAZ,
ZACATECAS, ZAC., ALOS 20 DIAS DE NOVIEMBRE DE 2018.
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CALLE ZACATECAS # 1, COL. CENTRO
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CONTRATO No. FISE2-MSM/2018-16

OBRA; CONSTRUCCION DE TANGQUE ELEVADO PARA 20 VIVIENDAS EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA CABECERA
MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ.

SMNTA MARIA .
ESTELA C LO C R v " C.;D. D V,
C. ARLOS A O§ A BAZ. 7 ANI% E UARDO CERVANTES VELAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL m@f“é—fi'\ﬁ < SINDICO MUNICIPAL
Bg .{ff 3 =
QE"DNO’z o - ” %ﬁ‘:ff& Ry @

ol O MUNICIPIO .
2 /Q SANTA* MARIH I 2 Campes. A
FR-90SE MANUEL céuzalegporano  VE LA AL @ﬁ%}q CAMPOS HERNANDEZ
SR[!%EPLO& RENESARROLLO ECONGMICO Y SOCIAL 1
/S

A
DE LA PAZ, ZAC =

SARTA'EIARG DE LA Pa
TESTIGO Zﬁcmc AS

PGR EL CONTR

ING. ALﬁRMEGA ’QRF{EU‘_LO
. ECSENTANTE Y EG;’\' . -

E

Pigina 8 de §



AT

Pone,



