MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CALLE ZACATECAS # 1, COL. CENTRO

SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CONTRATO NO. MSiVi/FItl-2019-006
OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.”

PROGRAMA FONDO Il 2019

CTO. NO MSM/FIII-2019-006
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

OBRA EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA
MARIA DE LA PAZ, ZAC."”

UBICACION CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

MONTO $215, 820.02 (DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
02/100 M/N

CONTRATISTA PATRICIA OCHOA RUIZ

R.F.C. OORP821106P28

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LA C. ESTELA CARLOS CARLOS, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. DANIEL EDUARDO CERVANTES
VELAZQUEZ, SINDICO MUNICIPAL, PROFR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO, DIRECTOR DE
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, C. ADRIAN CAMPOS HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRA PUBLICA , A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “ EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE LA C. PATRICIA
OCHOA RUIZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES
MANIFESTARON QUE EL MOTIVO DE SU COMPARECENCIA, LO ES EL DE CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, SUJETANDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

A) QUE QUIENES LO REPRESENTAN TIENEN PERSONALIDAD JURIDICA Y FACULTADES PARA REALIZAR
EL PRESENTE CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 74 FRACCION
IXY 78 FRACCION Il DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO VIGENTE EN EL ESTADO.

B) QUE QUIENES LO REPRESENTAN EN ESTE ACTO, ACREDITAN SU PERSONALIDAD EN MERITO DE LAS
CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, QUE LOS ACREDITA COMO PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO
DE SANTA MARIA DE LA PAZ PARA EL PERIODO 2018-2021.

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE DISPONDRA DE
LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO Il 2019.

C) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE ZACATECAS # 1, COL. CENTRO, SANTA MARIA DE
LA PAZ, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CALLE ZACATECAS # 1, COL. CENTRO
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
.CONTRATO NO. MSM/FI11-2019-006
OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.”

D) QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZ_C) POR ADJUDICACION DIRECTA Y DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA DECLARA
A) SER UNA PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION
MEXICANA, LO CUAL ACREDITA MEDIANTE CEDULA FISCAL, CORRESPONDIENTE AL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. R.F.C OORP821106P28.

B) QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO.

C) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CARRETERA TRANSITO PESADO NO. 601, LOMAS
DE LA ISABELICA CP. 98083, ZACATECAS, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LOS ANEXOS QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES SE AGREGAN AL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO
LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE LAS OBRAS CONSISTENTES EN: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.”
Y ESTE ULTIMO SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “D”
DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR
PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $215,
820.02 (DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 02/100 M/N

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019 Y A TERMINAR, A MAS TARDAR, EL DIA 20 DE MAYO DEL
2019 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA.

EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL PLAZO PARA VERIFICAR LA DEBIDA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO SERA DE 15 DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA" COMUNIQUE A “EL MUNICIPIO" LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO”
CONTARA CON UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE
EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE.
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CALLE ZACATECAS # 1, COL. CENTRO
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CONTRATO NO. MSM/FIII-2019-006
OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.”

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LA PARTES DENTRO DEL TERMINO QUE NO EXCEDERA DE 15
DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEBERAN ELABORAR EL FINIQUITO DE
LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARA CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN
PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL
SALDO RESULTANTE.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL MUNICIPIO” SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS
POR “EL CONTRATISTA”.

QUINTA. - ANTICIPOS. - PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL
CONTRATISTA" RECIBIRA EL 30% DEL MONTO CONTRATADO A MAS TARDAR EN 3 DIAS HABILES
DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR DE UN MES, MISMAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL
MUNICIPIO” DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LA MISMA, LAS QUE SERAN LOS DIAS 15 Y 30 DE CADA MES, ACOMPANADA DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL
MUNICIPIO", PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, CONTARA CON UN
PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE
QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE
DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL
MUNICIPIO", A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS
DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE
CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN
DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DEL CONTRATISTA.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL
CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, S| DICHO PAGO
NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

SEPTIMA. - GARANTIAS. - PARA GARANTIZAR LA TOTALIDAD Y LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO Y QUE
AVALE EL CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS SE CONSTITUIRA A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC., UN CHEQUE CRUZADO. ASI MISMO “EL
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CALLE ZACATECAS # 1, COL. CENTRO
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CONTRATO NO. MSM/FI1I-2019-006
OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.”

CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, GARANTIZARA LOS MISMOS EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION
DE LOS MISMOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU
EJECUCION.

CUANDO LA FORMA DE GARANTIA SEA MEDIANTE FIANZA, SE OBSERVARA LO QUE ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 97 Y 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

OCTAVA.-USO DE LA BITACORA ELECTRONICA .- CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1
FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULO
33 FRACCION XVII DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRAION PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS,
ASI COMO LO SENALADO EN EL ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEBRA EL EJECUTIVO FEDERAL Y
EL EJECUTIVO ESTATAL (FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA
GESTION PUBLICA Y COLABORACION DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION DE FECHA 10
DE DICIEMBRE DE 2008), EL USO DE LA BITACORA ES OBLIGATORIO, SU ELEBORACION, CONTROL Y
SEGUIMIENTO SE HARA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA PARA LO CUAL LA
SECRETRIA DE LA FUNCION PUBLICA IMPLEMENTO EL PROGRAMA INFORMATICO CORRESPONDIENTE.
LA INFORMACION CONTENIDA EN LA BITACORA PODRA SER CONSULTADA POR LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA O POR LOS ORGANISMOS INTERNOS DE CONTROL EN EL EJERCICIO DE SUS
FACULTADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL. LAS NOTAS DE BITACORA DEBERAN TENER
OBLIGADAMENTE LAS FIRMAS ELECTRONICAS OTORGADAS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (FIEL) DEL RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE, ELABORANDO EL CALENDARIO PROGRAMADO
Y EL REAL ACTUALIZADO CADA 15 DIAS, YA QUE JUNTO CON LAS FOTOGRAFIAS, CONCENTRADO DE
NUMEROS GENERADORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO INTEGRAN LA DOCUMENTACION DE APOYO
PARA EL COBRO DE LOS COCEPTOS EJECUTADOS MEDIANTE ESTIMACIONES, YA QUE EL CONTRATO,
SUS ANEXOS Y LA BITACORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES
EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

PARA SU USO DEBERA SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR EL PERSONAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ADSCRITO A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, EL
SUPERINTENDENTE DESIGNADO POR EL CONTRATISTA CONTARA CON LOS CONOCIMIENTOS
NECESARIOS EN EL USO DE LA BITACORA ELECTRONICA.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE

INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION

DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO AL
MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA. LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE

EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 56, 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CAPITULO QUINTO DE SU REGLAMENTO.

CUANDO PROCEDA EL AJUSTE DE COSTOS CONFORME A LA FRACCION Il DEL ART. 57 DE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL “CONTRATISTA” NO ESTE DE

ACUERDO CON LA PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION

DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION, PODRA SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN
CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR A UN ACUERDO CON “EL MUNICIPIO”, SE DEBERA \
APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCION | DE ESTE ARTICULO, REVISANDO CADA UNO \Q
DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO. :
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CALLE ZACATECAS # 1, COL. CENTRO
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CONTRATO NO. MSM/FIII-2019-006
OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.”

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O
PARCIAL, “EL CONTRATISTA" COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE OFICIO O POR BITACORA LA
TERMINACION DE LOS MISMOS PARA QUE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
“EL MUNICIPIO” VERIFIQUE QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS; DE ENCONTRARSE
DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, “EL MUNICIPIO” SOLICITARA A “EL CONTRATISTA"
SU REPARACION, A EFECTO DE QUE ESTOS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS
EN EL CONTRATO. EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL
CONTRATO, SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA RECEPCION
DE LAS DEFICIENCIAS.

CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO" EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS MISMOS, AL CONCLUIR DICHO PLAZO SIN QUE
“EL MUNICIPIO™ HAYA RECIBIDO LOS TRABAJOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

“EL MUNICIPIO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN ESTAR
CONCLUIDA LA OBRA, A JUICIO DE LA “EL MUNICIPIO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS IDENTIFICALBES
Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE; DEBIENDO LEVANTAR EL ACTA CIRCUSTANCIADA
CORRESPONDIENTE.

DECIMA PRIMERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE SU REALIZACION,
UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUIEN FUNGIRA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
EL CUAL DEBE TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO
AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION,
EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. RESERVANDOSE “EL MUNICIPIO”
EL DERECHO DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO. “EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN
RESPONDER A TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O
EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO” EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA DEL CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO DE CALIDAD DE
MATERIALES DE  ESTE CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES
DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO” AS| COMO A RESPONDER POR SU
CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS
QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A
TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DEL MISMO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES,
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASi COMO LOS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO
SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO", CONFORME A LO ESTABLECIDO

3

Pigina 5 de 8
&/ L/Y\q ﬂtll’/ﬂﬂ {’//



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CALLE ZACATECAS # 1, COL. CENTRO
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CONTRATO NO. MSM/FIII-2019-006
OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.”

EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO™ TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR Sl
LAS OBRAS ESTAN SIENDO EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA
VERIFICACION SE OBTIENEN QUE EL AVANCE ES MENOR QUE EL QUE HABIA DE REALIZARSE, “EL
MUNICIPIO” APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE
DEBIERA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA, POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE
RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” COMO PENA CONVENCIONAL. Sl
“EL CONTRATISTA" TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, LA REPRESENTANTE DE “EL
MUNICIPIO” HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LO CUAL HARA LA COMUNICACION A “EL
CONTRATISTA".

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES EN EL
SUPUESTO QUE SE HAYA SUSPENDIDO TEMPORALMENTE EL CONTRATO UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA SEXTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” PODRA, EN CUALQUIER
MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL
O POR CONTRAVENCION DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC., LLEVARA A CABO EL PROCEDIMIENTO DE RESCICION
DEL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” Y QUE SE CITAN DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA EN EL
ARTICULO 157 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, EN MATERIA FEDERAL; Y EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 61, 62 Y 63 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN MATERIA FEDERAL Y DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU
REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULA EN
EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD DE “EL
MUNICIPIO” ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", “EL
MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE
RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE
UNO DE OTRO. 4

DECIMA SEPTIMA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA

’Q/—- Pigina 6 de 8
(Fﬂ Phvicn (. H.



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CALLE ZACATECAS # 1, COL. CENTRO
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
.CONTRATO NO. MSM/FIII-2019-006
OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LA CIENEGA EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.”

DE LAS CLAUSULAS QUE LA INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS
Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN
APLICABLES.

DECIMA OCTAVA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS EN SU CASO. - LOS PRECIOS UNITARIOS QUE
SE APLICAN EN ESTE CONTRATO CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO ANEXO, CORRESPONDEN A LOS
PROPUESTOS POR “EL CONTRATISTA".

EL CONTRATISTA QUE ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE LE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A- EL 0.005 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION PARA CUMPLIR CON EL
ARTICULO NUMERO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS POR CONCEPTO DE LOS
DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE
LA CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONFORME A LO ESTABLECE EL ARTICULO
220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

DECIMA NOVENA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN
EL MISMO, SE REGIRA POR EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y ORDENAMIENTOS, A LOS
QUE DE COMUN ACUERDO SE SOMETEN LAS PARTES EN CASO DE CONTROVERSIA, A LA JURISDICCION
DE LOS TRIBUNALES ESTATALES Y/O FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE ZACATECAS,
RENUNCIANDO A SU FUERO QUE LES PUDIERA CORRESPONDER POR RAZON DE SUS DOMICILIOS
PRESENTES, FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

VIGESIMA. - “EL MUNICIPIO™ Y “EL CONTRATISTA”, ACUERDAN CONVENIR COMPROMISO ARBITRAL
RESPECTO DE AQUELLAS CONTROVERSIAS QUE SURJAN ENTRE LAS PARTES POR INTERPRETACION A
LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO O POR SUSTITUCIONES DERIVADAS DE SU EJECUCION, EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 98, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LEIDO QUE FUE A LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO, SE FIRMA EN SANTA MARIA DE LA PAZ,
ZACATECAS, ZAC., ALOS 22 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019.

C: ESTELACARLOS CARLOS RDO CERVANTES VELAZQUEZ
: PR’ESIDENTE MUNICIPAL ‘ smolco MUNICIPAL
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C. PATRICIA OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL
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