MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE EA’PAZ, ZAC.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS U_NiCIPALES

e e ;- NO.-MSM/FISM- FISE003-2018

OBJETC: CONVENIO FISE SANTAMARIADE LA PAZIO5BI 2018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS,
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ,
ZAC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR PARTE “EL
AYUNTAMIENTO” DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. REPRESENTADC POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO
MUNICIPAL, A TRAVES DE SUS TITULARES: PROF. ROLANDO ZAMARRIPA ARAUJO Y PROFRA. MARISOL GOMEZ NURNEZ, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS REPRESENTANTES DEL “AYUNTAMIENTO" DE SANTA MARIA DE LA
PAZ, ZAC. Y POR LA OTRA ING. RAFAEL GONZALEZ OLIVA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE ING. RAFAEL
GONZALEZ OLIVA A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS.

DPECLARACIONES
PRIMERA.-“EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

A).- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO TODOS LOS ACTOS
CONTRATADOS NECESARIOS PARA EL DESEMPERO DE LOS NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y LA EFICAZ PRESTACION DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, ELLO CON BASE EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANQS, 116 DE LA PARTICULAR DEL ESTADO, 49 FRACCIGN XIV Y 74 FRACCION
IX DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO.

8}.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CON FECHA: 24 DE AGOSTO DEL
2018, A TRAVES DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA ¥ APLICACION DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADRO DE ZACATECAS, REPRESENTADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y POR CTRA PARTE EL
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ REPRESENTADO POR SUS TITULARES RESPECTIVAMENTE, CON RECURSOS DE
LOS FONDOS “FISM Y FISE 2018”, CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBIETQ DE ESTE CONTRATO.

C}.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE ZACATECAS NUM.1 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ .
ZACATECAS, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D).- QUE LA ADJUDICACION ODEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA MEDIANTE ADIUDICACION DIRECTA DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 42 FRACC. Il Y ART. 73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y EN APEGO AL DECRETO NO. 150 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL EIERCICIO 2010 Y CON BASE EN LA AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADC
POR EL CONTRATISTA, HECHA POR LA DIRECCION DE DESARROLLC ECONOMICO. LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN
TERMINO DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTE EN: PLANOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS,
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO.

E).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DIRECTAMENTE AL “CONTRATISTA” COMO RESULTADO DE LA
EVALUACION DEL PRESUPUESTO Y AMALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR EL PRESENTADO, POR CONSIDERARSE UNA
PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE, POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A.-SER UNA PERSONA FiSICA QUE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL CON LA DECLARACION DEL EJERCICIO FISCAL PARA
PERSQONAS FfSICAS ¥ SU CORRESPONDIENTE REGISTRO FEDERAL DEL CAUSANTE.

. B.-QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD IURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARS
DE LOS TRABAIOS OBJETQ DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

OBJETO: CONVENIO FIS SANTA MARIA DE LA PAZf056/ 2018, MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS,
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ,
ZAC.

C.-“EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO
INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNG EXTRANERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION
MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

D.-QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN:  CALLE DE LOS PENSAMIENTOS NO. 1 COLONIA SOLIDARIDAD,
C.P. 98630 TACOALECHE, GUADALUPE, ZAC. QUE SERALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

E.-QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 5U REGLAMENTO, AS{ MISMO 1AS REGLAS GENERALES DE LA CONTRATACIGN Y
EJECUCION DE O8RAS PUBLICAS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA
LAS DEPENDENCIAS ¥ ENTIDADES DE LAS ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTATAL Y APLICABLES A LQS MUNICIPIOS, EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
CONSISTENTE EN LA DESCRIPCIGN PORMEMORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS PLANOS, ESPECIFICACIONES
PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES , ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EIECUCION
DE LOS TRABAJOS.

F.-QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

G.-QUE CUENTAN CON LOS SIGUIENTES REGISTROS ORIGINALES COMPULSANDOLOS Y COTEJANDO CON LAS COPIAS
FOTOSTATICAS DE:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL PE CONTRIBUYENTES: GOORS830408RHO

TERCERA.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A.- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y REGLAMENTQ
MEXICANCS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAIOS AMPARADOS POR ESTE
CONTRATO YA RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENGRIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE
PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDQO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C.- CONVIENEN EN ACEPTAR LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTRAN TODOS
LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D.-SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO ¥ DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS ¥ SU REGLAMENTO, DE LAS REGLAS, ACUERDOS Y
DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO.

ESTANDOC DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN EN SUIETARSE AL
CONTEN!DO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS




- : ' - CONTRATO. NO. MSM/FISM- FISE/003-2018
OBJETO CONVENiO FISE - SANTA MAREA DELA PAZIOSBI 2018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS,
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ,
ZAC.

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE LA PAZ ZAC.
ENCOMIENDAN A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LOS TRABAJOS DE OBRA Y SE OBLIGA A
REALIZAR LA OBRA:

o CONVENIO FISE — SANTA MARIA DE LA PAZ/056/ 2018, MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS BASICOS, ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

NOMBRE DE OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON DOS POSTES PARA
4 VIVIENDAS, EN CALLE JOSE ISABEL FLORES, EN COLONIA EL ROSARIO DE LA CABECERA
VIUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MAREA DE LA PAZ. ZACATECAS

APORTACION FISE:  $ 44,495.20

APORTACION FISM:  § 37,079.33

4. OBRA No. FISE-MSM/[2018-009 2‘5

Y 5E OBLIGA HASTA SU TOTAL TERMINACION DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL %
LUGAR DONDE DEBAN REALIZAR LOS TRABAIOS, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS AMEXOS
TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATQ.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE LA CANTIDAD DE § 473,967.48
{CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.) INCLUYENDO EL 1.V.A,,
INCLUYE LA REMUNERACION Y PAGO TOTAL AL “CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE

CRIGINEN LQOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN
EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO AL “CONTRATISTA".
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO MUNIC!PALES

i ' TO. NO-MSM/FISM- FISE/003-2018

OBJETO: CONVENIO FISE SANTA MARIA DE LA PAZIDSGJ’ 2018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS,
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ,
ZAC.

ESTA CANTIDAD 50LO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES,
SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 97 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADC DE ZACATECAS, POR L0 QUE SI “EL CONTRATISTA” REALIZA LA OBRA CON MAYOR VALOR DE LO
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNC DE ELLO.

TERCERA.- AIUSTE DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE A LOS ARTICULOS 94,95 ¥ 86 DE LA LEY DE
DBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, LAS PARTES
ACUERDAN LA REVISION Y AIUSTE DE COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO
CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO POR
REDUCCION DE LOS COSTQS DE LOS TRABAJOS AUN NO E3ECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA
CONTINGENCIA.

AL TAL EFECTQ, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA DE PREFERENCIA Y POR ESCRITO $U SOLICITUD DE REVISION Y AJUSTE
DE COSTOS, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA; “EL AYUNTAMIENTO” DEVOLVERA
DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE DICHA SOLICITUD ©
PRESENTAR A EL AYUNTAMIENTO EN EL MISMO TIEMPO UNA SOLICITUD DE PRORROGA DEBIDAMENTE MOTIVADA Y
FUNDAMENTADA,

CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” AL “"AYUNTANHENTO” LLEVARA A CABO LGS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SCLICITUD SE
SUJETARA A LO SIGUIENTE:

A} LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN VIGENTES HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS., EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EIERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

B} EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DIiAS HABILES, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD EL
AYUNTAMIENTO, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION DEL CONTRATISTA ¥ DESPUES DE HABER EVALUADO LOS
RAZONAMIENTOS Y ELEMENTO PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS.

C) LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE LES
DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE ESTE NO HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU
TOTALIDAD.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.-“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DiA
31 DE AGOSTO DE 2018 ¥ A TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2018 DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE OBRA, EL CUAL DEBERA SER APROBADOG PREVIAMENTE POR ““EL AYUNTAMIENTO”, “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A PRESENTAR UN REPORTE FOTOGRAFICO: UNA AL INICIO DE LA OBRA, AL INTERMEDIO ¥ OTRA AL FINAL.

QUINTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, LOS REPRESENTANTES DEL
AYUNTAMIENTO SE OBLIGAN A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO £0OS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS[ COMO LOS DICTAMENES, QUE SE REQUIERAN PARA
SU REALIZACION, LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION
DE LOS TRABAIOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE
CONSTRUCCION, ELCUAT DEBERA TENER UN PUDER AMIPLIOTY SUFICIENTE PARA TOMAR DECISION
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” DE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION
EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPC.




MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SECRETAR!A DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

OBJETO: CONVENIO FISE - SANTA MARIA DE LA PAZI056/ 2018, MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS,
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ,
ZAC.

B CONTRAT:0.-NO. MSMIFME]SEIU% 2018~

“EL CONTRATISTA Y EL AYUNTAMIENTO" SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA CORRECTAMENTE
COMO INSTRUMENTO DE CONTROL, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, EL AYUNTAMIENTO A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO
AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y
EL CONTRATISTA SCUCITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS
AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENOQOS DE LOS TRABAIOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE
CONSIDERE PERTINENTES.

“EL AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS #INES ANTERIORES, LA CUAL
DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICAS REGISTRADAS, LA CUSTORIA DE
LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA Y ESTAR A
DISPGSICION, EN CUALQUIER MOMENTGC, DE AMBAS PARTES.

Y ESTA DEBERA CONSIDERAR COMO MINING LO SIGUIENTE:

I.- LAS HOJAS ORIGINALES Y SUS COPIAS DEBEN ESTAR SIEMPRE FOLIADAS Y ESTAR REFERIDAS AL CONTRATO QUE SE
TRATE;

fl.- SE DEBE CONTAR CON UN ORIGINAL PARA “EL AYUNTAMIENTO"” Y AL MENOS DOS COPIAS, UNA PARA EL
CONTRATISTA Y OTRA PARA LA RESIDENCIA DE OBRA O LA SUPERVISION;

13~ LAS COPIAS DEBERAN SER DESPRENDIBLES NO ASI LAS ORIGINALES, ¥

IV.- EL CONTENIDO DE CADA NOTA DEBERA PRECISAR, SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASC: NUMERQ,
CLASIFICACION, FECHA, DESCRIPCION DEL ASUNTO, Y EN FORMA  ADICIONAL UBICACION, CAUSA, SOLUCION,
PREVENCION, CONSECUENCIA, ECONGMICA, RESPONSABILIDAD SI LA HUBIERE, Y FECHA DE ATENCION, ASI COMO LA
REFERENCIA, EN SU CASO, LA NOTA QUE SE CONTESTA,

LA MANERA EN QUE LA BITACORA DEBERA SER UTILIZADA DEBERA ATENDER A LO SIGUIENTE:

SE DEBERA INICIAR UNA NOTA ESPECIAL RELACIONANDO COMO MININO LA FECHA DE APERTURA, DATOS
GENERALES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO, DOMICILIOS ¥
TELEFONGS, DATOS PARTICULARES DEL CONTRATO Y ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LOS TRABAJO Y DE LAS
CARACTERISTICAS DEL SITiO DE

I, DONDE SE DESARROLLARAN, ASI COMQ LA INSCRIPCIGN DE LOS DOCUMENTOS QUE IDENTIFIQUEN
OFICIALMENTE AL PERSONAL TECNICO QUE ESTARA FACULTADO COMO REPRESENTANTE DE LA
CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA, PARA LA UTILIZACION DE LA BITACORA, INDICANDO A QUIEN O A
QUIENES SE LE DELEGA ESA FACULTAD.

1. TODAS LAS NOTAS DEBERAN NUMERARSE EN FORMA SERIADA Y FECHARSE CONSECUTIVAMENTE
RESPETANDO, 5IN EXCEPCION, EL ORDEN ESTABLECIDO.

V. LAS NOTAS O ASIENTOS DEBERAN EFECTUARSE CLARAMENTE, CON TINTA ENDELEBLE, LETRA DE MOLDE
LEGIBLE Y SIN ABREVIATURAS.

V. CUANDO SE COMETA ALGUN ERRCR DE ESCRITURA, DE INTENCION O REDACCION LA NOTA DEBERA
LE CORRESPONDA Y CON LA DESCRIPC!ON CORRECTA.

VI, LA NOTA CUYO ORIGINAL Y COPIAS APAREZCAN CON TACHADURAS Y ENMENDADURAS SERA NULA.




MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SECRETARIA DE OBRAS'Y'SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

i - CONTRATO. NO. MSM/FISM- FISE/003-2018
OBJETO CONVENIO FISE - SANTA MARIA DELA PAZIUSBI 2018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS,
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ,

ZAC.
VII. NO SE DEBERA SOBREPONER NI ANADIR TEXTO ALGUNO A LAS NOTAS DE BITACORA, NI ENTRE RENGLONES,
MARGENES O CUALQUIER OTRO SITI0, DE REQUERIRSE, SE DEBERA ABRIR OTRA NOTA ASIENDO REFERENCIA A
LA DE ORIGEN.
Vill, SE DEBERAN CANCELAR LOS ESPACIOS SOBRANTES DE UNA HOJA AL COMPLETARSE EL LLENADC DE LAS
MISMAS,

IX. UNA VEZ FIRMADAS LAS NOTAS DE LA BITACCRA, LOS INTERESADOS PODRAN REITERAR SUS RESPECTIVAS
COPIAS.

X, CUANDO SE REQUIERA, SE PODRAN VALIDAR OFICIOS, MINUTAS, MEMORANDA Y CIRCULARES, REFIRIENDOSE
AL CONTENIDO DE LOS MISMO, O BIEN, ANEXANDO COPIAS.

Xl EL COMPROMISO ES DE AMBAS PARTES Y NO PUEDE EVADIRSE ESTA RESPONSABILIDAD. ASf MISMO, DEBERA
UTILIZARSE LA BITACORA PARA ASUNTOS TRASCENDENTES QUE DERIVEN DEL OBJETO DE LOS TRABAJOS EN
CUESTION.

X, TODAS LAS NOTAS DEBERAN QUEDAR CERRADAS Y RESUELTAS, O ESPECIFICARSE QUE SU RESOLUCION SERA
POSTERIOR, DEBIENDO EN ESTE ULTIMO CASO, RELACIONAR LA NOTA DE RESOLUCION CON LA QUE LE DE
ORIGEN, ¥

Xl EL CIERRE DE LA BITACORA, SE CONSIGNARA EN UNA NOTA QUE DE POR TERMINADO LGS TRABAIOS,

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA
CON MOTIVO DE LOS TRABAIQS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. EL CONTRATISTA SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAIADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL AYUNTAMIENTO EN RELACION A DICHOS TRABAJOS.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO LOS REPRESENTANTES DE
“EL AYUNTAMIENTO"” OTORGAN UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE
CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 142,190.24 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS
24/100 M.N.} INCLUYENDO EL LV.A, OBLIGANDOSE EL CONTRATISTA A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
CONSTRUCCION, EN EL SITIO DE LOS TRABAIOS, DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y £N SU CASO,
PARA GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIAY EQUIPO

DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; AS/ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIGN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS.

“EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPQ, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE SUSCRITO EL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON EL OBJETQ DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” PONGA A DISPOSICION DEL
“CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON L0 ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87
FRACC .| DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS;
EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, El
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS
TRABAJO; S| "EL CONTRATISTA” MO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA.
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EN CASQO DE QUE SE REQUIERA UNA RECALENDARIZACION DE LA OBRA, DERIVADO DE UN CASO FORTUITO,
INCLEMENCIAS DEL TIEMPO O SITUACIONES NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA SOLICITARLO
MEDIANTE EL USO DE LA BITACORA Y

EL SUPZRVISOR PREVIA VALORACION DE LA PETICION LO AUTORIZARA DE LA MISMA MANERA POR MEDIO DE LA
BITACORA, ATENDIENDO AL TIEMPO ESTIMADC QUE LOS TRABAJIOS FUERAN SUSPENDIDOS POR LAS CAUSAS
ANTERIORMENTE CiTADAS Y EL CONTRATISTA PROCEDERA A RECALENDARIZAR EL PROGRAMA DE TRABAIO
ADIUNTANDO A ESTE UNA CARTA DE SOLICITUD DE PRORROGA CON EL NUEVQO PLAZO DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADC POR TAL CONCEPTO,
DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
AREINTEGRAR Al “AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPQS , EN UN PLAZC QUE DETERMINE EL
ENTE PUBLICO O EN SU CASO SE ACUERDE DE MANERA CONJUNTA CON EL CONTRATISTA, CONTADOS A PARTIR DEL DiA
QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE RECONQCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O
EN PROCESOC DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DGCUMENTACION
CORRESPCNDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA
RESCISION, SIEMPRE ¥ CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y EL
CONTRATISTA SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL AYUNTAMIENTO”, “EL CONTRATISTA” EXHIBIRA LA FACTURA Y LA POLIZA
DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO “EL
AYUNTAMIENTO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. SI EL
CONTRATISTA NQ HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DEL PLAZO DETERMINADO POR EL
ENTE PUBLICO, POSTERIORES A LA AUTORIZACION DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA,
INCLUYENDQ LOS GASTOS FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESQS DEL MUNICIPIO EN LOS CASOS
DE PRORROGA PARA EL PAGQ DE CREDITO FISCAL LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDC NO
AMORTIZADO SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”.

NOVENA.-FORMA DE PAGO.- “EL AYUNTAMIENTO” CUBRIRA AL “CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ESTE CONTRATOQ
MEDIANTE ESTIMACIONES QUE MENSUALMENTE SE FORMULEN, EN LAS QUE SE CONSIBERARAN LOS VOLUMENES DE
OBRA, TRAMOS O ETAPAS TORALMENTE TERMINADAS EN TCDOS SUS CONCEPTOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA
CADA ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS, DICHAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS
POR EL CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION QUE EL AYUNTAMIENTO DEBERA ESTABLECER PARA TAL
EFECTO, DENTRO DE LOS (&) SEIS DJAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE CUANDO LAS ESTIMACIONES
NG SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA
QUE “EL AYUNTAMIENTO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO ANTE LA DIRECCION DE TESQORERIA Y FINANZAS DE LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN
COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR
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POR GBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. SI “EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME
CON LAS ESTIMACIONES © CON LA LIQUIDACION TENDRA UN PLAZO CONSIDERADO EN DIAS DE CALENDARIO, MISMO
QUE SERA DETERMINADO POR “EL AYUNTAMIENTO” O EN SU CASO ACORDADO DE MANERA CONJUNTA CON “EL
CONTRATISTA”, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADQ LA ESTIMACION G LA LIQUIDACION
PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA” , SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA
DE LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO AL ULTERIOR RECLAMACION.

DECIMA - SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “EL AYUNTAMIENTO" TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE CONTRATAR
A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES
RESPECTO A LA OBRA REALIZADRA, Y DE COMUNICAR AL “CONTRATISTA” POR ESCRITQ , tAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTES EL AYUNTAMIENTO A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA
SUSPENSIGN PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERA QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA
CONVENIDA , SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADC POR EL CONTRATISTA PARA SU
TERMINACION O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA
NOVENA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR LA FORMA, TERMINOS ¥
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTQ Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, Y LA
GARANTIA SUFICIENTE A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATC.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA AL “AYUNTAMIENTO", DENTRO DE [0S (15} QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE SUSCRITO EL CONTRATO, FIANZA DE
CUMPLIMIENTO HASTA POR EL 10% {DIEZ POR CIENTO} DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO EL
CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQ, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS ¥ CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE AL “CONTRATISTA" £N TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 85 FRACCIGN |1 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE ZACATECAS.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SERIALAN, NO
SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTC ALGUNO.

S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFC DE ESTA CLAUSULA “EL CONTRATISTA” NO HA
OTORGADO FIANZAS CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO ¥ CUMPLIMIENTO, “EL AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR POR
NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO.

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO RESPONDER
DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS QCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPUNSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDU DE ACUEKRDO AL ARIICULO 114 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS EN MATERIA DEL FUERON COMUN,
OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE U PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRA EJECUTADAS,
“EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE HASTA DEL 105 (DIEZ POR
CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE L& OBRA PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU
REPARACION Y/Q ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE LA DIRECCION DE FIANZAS Y
TESORERIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE LAS
MEIORAS DELOS-DEFECTOS O VICIOS OCULTOS-QUESE LLEGARAN. ARPRESENTAR .

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ARQ A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA “EL CONTRATISTA” SOLICITARA
POR ESCRITO AL “AYUNTAMIENTO” PARA QUE ENVIE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.
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1A POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA
INSTITUCIGN QUE LA OTORGUE:

A)  SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS O TESORERIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

€} QUEEN EL CASO DE QUE SE PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJQS
A QUE SE REFIiERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO ADICIONAL
OE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE £STE CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE}

D) PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DIiCHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASC “EL
CONTRATISTA” PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O
ESPERA ACORDADOS.

E) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCIGN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO
APARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL AYUNTAMIENTO” LO HAYA AUTORIZADQ, DE
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

F) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95 Y 95
BISY 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

G) QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (EL CONTRATISTA) EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGD CON MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS
FORMAS BENEFICIE A EL CONTRATISTA EN PERJUICIO DEL AYUNTAMIENTC.

H} QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA EL CONTRATISTA TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOQSE SCOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION
ESCRITA DiRIGIDA A LA AFIANZADORA POR EL AYUNTAMIENTO QUE ASI LO INDIQUE.

1) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DE
LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO HASTA POR EL 10 % (DIEZ POR
CIENTO) DE DICHA AMPLIACION INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSQ
DESE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIC.

DICHC CONVENIO TENDRA COMO MINIMO LO SIGUIENTE:
l. IDENTIFICACION DEL TIPO DE CONVENIO QUE SE REALIZARA AS/ COMO DE CADA UNO DE LAS PARTES
CONTRATANTES, ASENTANDO EL NOMBRE Y EL CARGO DE SUS REPRESENTANTES, ASI COMO EL ACREDITA
MENTO DE SU PERSONALIDAD.

I EL DICTAMEN TECNICO DE LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN LA CELEBRACIGN DEL CONVENIO.

lil. EL OBJETO DEL CONVENIO, ANOTANDO UNA DESCRIPCION SUCINTA DE LAS MODIFICACIONES QUE SE VAN A
REALIZAR.
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V. UN PROGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO MENSUALMENTE, QUE CONSIDERE LOS CONCEPTOS QUE SE
REALIZARAN DURANTE SU VIGENCIA.

V. LA ESTIPULACION POR LAS QUE LAS PARTES ACUERDAN QUE, CON EXCEPCION A LO EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL CONVENIO, REGIRAN TODAS ¥ CADA UNA DE LA CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

V1. CUANDO EL CONVENID IMPLIQUE UN INCREMENTO AL PLAZO EIECUCION, SE DEBERA SENALAR EL PLAZO DE
EIECUCION PARA EL CONVENIO Y EL PORCENTAIE QUE REPRESENTA, AS[ COMO EL PLAZO DE EJECUCION
TOTAL CONSIDERANDO EL DEL CONTRATO ORIGINAL Y EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, Y

VI, CUANDO EL CONVEN!O IMPLIQUE UN INCREMENTC AL MONTO ADEMAS SE DEBERA CONSIDERAR LO
SIGUIENTE:

A, QUE INDIQUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

B. QUE EL IMPORTE DEL CONVENIO ESTE REFERIDO CON NUMERO Y LETRA, ASI COMO EL RESULTADO DE LA
SUMA CON EL CONTRATO ORIGINAL, Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL NUEVO IMPORTE RESPECTO DEL
ORIGINAL.

€. QUE SE INDIQUE LA OBLIGACION, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE AMPLIAR LA GARANTIA EN LOS MISMOS
TERMINDS A 1.OS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL Y.

D, QUE EXISTA UN CATALOGO DE CONCEPTOS VALORAD, INDICANDO LAS CANTIDADES Y LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE LO CONFORMAN, DETERMINANDQ CUAL ES 5U ORIGEN EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 87
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICHOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
ZACATECAS. .

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL AYUNTAMIENTO",
PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE
COMUNICADG ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DEL “CONTRATISTA” Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA LAS
MODIFICACIONES SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERAN OBLIGARIAS
PARA AMBAS PARTES.

"EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGOD
HASTA EN TANTO SE UTILICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIQ UNITARIO DE TALES CONCEPTOS SE ASIENTE £N
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION, SI A CONSECUENCEA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
NO iMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA
GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE
DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TEEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS £N EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE A
LA MENOR BREVEDAD POSIBLE DESPUES DE QUE OCURRAN TALES EVENTOS.

“Ef AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZG QUE DETERMINE LA
DEPENDENCIA, CONTANDO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA FECHA DE $U RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO
DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA
COMPRENDER LA PRORROGA ES CONSTOERADA PROCEDETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE
DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIC ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 97 DE

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.
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S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL
CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION SE LE APLICARAN LAS SANCIONES
CORRESPONDIENTE AL ATRASC DE LA OBRA "EL AYUNTAMIENTO” DARA POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO.

DECHVIA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES,
MANO OE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO
CUMPLAN CON LAS

NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTQS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE
INTEGRAL DEL MISMO Y A QUE LA REALIZACIGN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAIO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DEL “AYUNTAMIENTO” AS{ COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE
LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE 1.0S DANOS Y PERIUICIOS QUE
POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE (LEGUEN A CAUSAR AL "AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS”, EN
CUYO CASQ SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL
MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANQS Y
PERIUICIOS CAUSADOS. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR

TODO EN PARTES, A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO

Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE

AMPARE ESTE CONTRATO, SALVQO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DEL "AYUNTAMIENTO"

EN LOS TERMINGS DEL ARTICULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES: .

A} AL AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- EL AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LAS OBRAS OBIETO DE
ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EIECUTADAS DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONVENIDAS SOLO PODRAN LLEVARSE AL CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS
CASOS SIGUIENTES:

A, CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DEL “"AYUNTAMIENTO” EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL
“"CONTRATISTA" EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B. CUANDO “"EL AYUNTAMIENTO"” ACUERDE SUSPENDER LA OBRA Y LO EIECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO EN
ESTE CASO PAGARA AL “CONTRATISTA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.

C. CUANDC DE COMUN ACUERDO “EL AYUNTAMIENTO” Y EL CONTRATISTA “CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADOQ ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN £05 TRABAJQOS EJECUTADOS.

D. CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA

DECIMONOVENA, EN £STE CASO LA RECEPCTON PARCIAL QUEDARA A JUTCIO DEL “AYUNTAMIENTO” ECTIDE"
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.
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E.  “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA AL "AYUNTAMIENTO" LA TERMINACIGN DE LOS TRABAJOS QUE EL FUERON
ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO
PACTADO.

TANTO EN EL CASC DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISQS
ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTC DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 110
[E LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, O DE LA
FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN £ L PARRAFQ PRECEDENTE, LEVANTANDOSE
AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE PRECEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

SI AL RECISIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN RESPONSABILIDADES
COMPROBADAS PARA CON LEY DE OBRAS PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EL ESTADO DE
ZACATECAS, A CARGO DEL

“CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR
TRABAJCS EJECUTADOS Y S| NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA POR “EL
CONTRATISTA”.

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DEL “CONTRATISTA PENDIENTES” DE RESOLVERSE, SE
DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERD SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES
QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN 1,0S TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA  SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATC.- “EL  AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAIOS CONTRATADOS POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZOMES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO AL “CONTRATISTA”, DONDE SE
MAMIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSA IMPUTABLE A EL AYUNTAMIENTO, ESTE PAGARA LOS
TRABAIQS EIECUTADQS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, £STEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA
CONTINUAR PRODUCIENDC TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARGN DICHA SUSPENSION.

Sl LOS TRABAIOS HAN DE CONTINUARSE SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL SE
ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA £l CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS O BIEN

CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITAN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL

“CONTRATISTA” ESTE DEBERA PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO” LA SCLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA,

CON EL FIN DE QUE EVALUE Y EN SU CASO APRUEBE LOS TRABAIOS REALIZADOS, PROCEDIENDO ESTA CUBRI LA

ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR 10$ AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, SE ES EL CASO, PAGARA LOS

GASTO NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥
- ——SOPERTADOSY-SE-RELACIONEN BIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO-DEESHE-CONTRATO e

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA
OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.
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DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO "EL AYUNTAMIENTO” SUMINISTRE AL “CONTRATISTA” O QUE ESTE
ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAIOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO,
QUEDARAN BAIO LA CUSTOBIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBEIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES
EL USO PARA El CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” PODRA, EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSA DE INTERES GENERAL O
CUANDO “EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS DiSPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO
POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTEPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SiN
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO” INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO CANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATG, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO AL “CONTRATISTA” EXPONIENDO A LAS
RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DE: TERMING DEL

PLAZO QUE DETERMINE “EL AYUNTAMIENTO” SEGUN SEA EL CASO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA
LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL AYUNTAMIENTO”
QUE DICTAR RESOLUCION EN EL PLAZO QUE DETERMINEN, CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA
EN QUE HUBIERE RECIBIDQ EL ESCRITO DE CONTESTACION DEL “CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISIGN LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A. S POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CONTRATISTA” ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALA “EL AYUNTAMIENTO"

B. SI “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE EL AYUNTAMIENTO HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUQSOS POR NO
AJUSTARSE A LO CONVENIDO,

C. 5| "EL CONTRATISTA “NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO Q SiN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITC LE DE EL “AYUNTAMIENTO”

D. Sl “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO YA JUICIO DEL “AYUNTAMIENTO”
EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E. S| “EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRES LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER
LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F. S “EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O QUIEBRA.

G. S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADO POR “EL
AYUNTAMIENTO".

H.  SI “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA AL "AYUNTAMIENTO “Y A LAS AUTORIDAD
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS MNECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE £OS MATERIALES Y TRABAOS.
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I.- S| “EL CONTRATISTA” REALIZA CESION DE DERECHQO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DEL AYUNTAMIENTQ.

L S| “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPCRTUNAMENTE AL “AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE
REFIERE A LAS CLAUSULAS OCTAVA Y DECIMOPRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS,

K. LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE “EL AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE AL “CONTRATISTA”.

L. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL “CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIGLACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE CUALQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES
DEL CONTRATO “EL AYUNTAMIENTO”, PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL PAGO DE LAS
PENAS

CONVENIDAS O DECLARA LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA
DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RECISION EL AYUNTAMIENTO PROCEDA A HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADQS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITQ CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DEL
PLAZO QUE DETERMINEN, CONTADOS A PARTIR DEL DiA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE NOTIFICACIGN DE LA
RESCISION, EN DICHO FINIQUITG DEBERA PROVEERSE EL SOBRES COSTO DE LOS TRABAIOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE
SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS[ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO, LE HAYAN SIDC ENTREGADOS: LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA QUE PUDIESEN EXISTIR, EL CONTRATISTA TIENE EL DERECHO DE
INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPCNDIENTE DENTRC DEL PLAZO QUE DETERMINE,
CONTADOS A PARTIR DEL DiA HABIL SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCION DE tA NOTIFICACION MOTIVO DE
RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.- A FIN DE CONSTATAR QUE EL CONTRATISTA
EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO, EL AYUNTAMIENTO COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA
OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADQ ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL
ERARID DE EI AYUNTAMIENTO A TITULO OE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA
NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA Y A QUE EN TAL SUPUESTQ EL AYUNTAMIENTO HARA AL PROGRAMA LAS
MODIFICACIONES RELATIVAS.

EL AYUNTAMIENTO VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAIOS NO SE HUBIEREN

APEGADD A TAS NORMAS Y ESPECIFICACTONES RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA
DETERMINAR, LAS REPOSICION DE LOS TRABAIOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN
PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION, SE
DETERMINA LA REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAIOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO
SE DEVOLVERA SI EL CONTRATISTA CUMPLE A SATISFACCION CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS, LAS PENAS
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CONVENCIONALES SERALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTE DE LA FACULTAD QUE TIENE EL AYUNTAMIENTO
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTC DEL CONTRATO RESCINDIRLO.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAIOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAJOS EXTRAGRDINARIOS NO INCLUIDGS EN ESTE
CONTRATO SERAN SOLICITADOS A EL CONTRATISTA POR EL AYUNTAMIENTO SENTANDGLO EN LA BITACORA DE OBRA, Y
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, EL CONTRATISTA DISPONDRA DE UN PLAZO QUE DETERMINE EL
AYUNTAMIENTO PARA PRESENTAR EL COSTO DE DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCER Y EN LA NORMATIVIDAD QUE AL

RESPECTO EXISTA.

EL AYUNTAMIENTO COMUNICARA AL CONTRATISTA LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
ASENTANDOLO EN LA BITACORA DE OBRA.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.- SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS
PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EIECUCION DE LA
OBRA, Y DE USO DEL SUELO, AS{ COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION ¥ NUMERO OFICIAL O €N SU DEFECTO,
DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESIONES DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PAR AL EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
QUE LO iNTEGRAN, AS[ COMO A LOS TERMINQS, LINEAMIENTOS, PROCERIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SU
REGLAMENTO Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTG DEL PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMG, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS

TRIBUNALES DEL LUGAR DONDE SU HUBIERE SUSCRITO EL CONTRATO.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADC EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS
DE CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR,
DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLC POR NINGUNA OF DICHAS CAUSA Y PREVIA LECTURA DEL MISMO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO SE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS, EN ORIGINAL Y DOS
COPIAS A LOS 24 DIiAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.

POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. .. m {
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