MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNiCIPALES

‘ = CONTRATQ. NO. MSM/FISM- FISE/004-2013-
OBJETO CONVENIO FISE - SANTA MAREA DE LA PAZI056/ 2018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS,
AMPLIACION DE 50 ML DE DRENAJE EN CALLEJON AL DURAZNITO EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

AYUNTAMIENTO" DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC. REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO
MUNICIPAL, A TRAVES DE SUS TITULARES: PROF. ROLANDO ZAMARRIPA ARAUJO Y PROFRA. MARISOL GOMEZ NURNEZ, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS REPRESENTANTES DEL "AYUNTAMIENTO” DE SANTA MARIA DE LA
PAZ, ZAC. Y POR LA OTRA ING. RAFAEL GONZALEZ OLIVA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE ING. RAFAEL
GONZALEZ OLIVA A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
¥ CLAUSULAS.

DECLARACIONES
PRIMERA.-“EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

A).- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO TODOS LOS ACTOS
CONTRATADOS NECESARIOS PARA EL DESEMPENO DE LOS NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y LA EFICAZ PRESTACION DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, ELLO CON BASE EN LOS ARTICULOS 115 FRACCION (I DE LA CONSTITUCIGN
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 116 DE LA PARTICULAR DEL ESTADO, 49 FRACCION XIV Y 74 FRACCION
IX DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIQ.

B}.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATQ, CON FECHA: 24 DE AGOSTO DEL
2018, A TRAVES DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y APLICACION DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, REPRESENTADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y POR OTRA PARTE EL
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ REPRESENTADO POR SUS TITULARES RESPECTIVAMENTE, CON RECURSOS DE
LOS FONDOS “FISM Y FISE 2018”, CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE TIENE £STABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE ZACATECAS NUM.1 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PA7Z
ZACATECAS, MISMO QUE SERALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D).- QUE LA ADIUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA MEDIANTE ADIUDICACION DIRECTA DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 42 FRACC. HI Y ART. 73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y EN APEGO AL DECRETO NO. 150 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
GOBIERNQ DEL ESTADO PARA EL EIERCICIO 2010 ¥ CON BASE EN LA AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO
POR EL CONTRATISTA, HECHA POR LA DIRECCION DE DESARRCLLO ECONOMICO. LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN
TERMINO DEL PROYELTO EJECUTIVO CONSISTE EN: PLANOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS,
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS Y QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO.

E).- QUE EL PRESENTE CONTRATO $E ADJUDICA DIRECTAMENTE Al “CONTRATISTA” COMQ RESULTARO DE LA
EVALUACION DEL PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UMITARIOS POR EL PRESENTADO, POR CONSIDERARSE UNA
PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE, POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA DECLARA;

A.-SER UNA PERSONA FISICA QUE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL CON LA DECLARACION DEL EJERCICIO FISCAL PARA
PERSONAS FISICAS Y SU CORRESPONDIENTE REGISTRO FEDERAL DEL CAUSANTE.

B.-QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION

DE LOSTRABAIOS QBIETO DF ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, QRGANIZACION Y MANC DE

OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

C.-“EL CONTRATISTA” DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICAND POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO

oz




MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

#7- CONTRATO. NO. MSM/FISM- FiSE/004-2018. - -
OBJETO CONVENIO FISE - SANTA MARIA DE LA PAZIOSG! 2018, MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS,
AMPLIACION DE 50 ML DE DRENAJE EN CALLEJON AL DURAZNITO EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

D.-QUE TIENE ESTABLECIDO 5U DOMICHIO FiISCAL EN:  CALLE DE LOS PENSAMIENTOS NO. 1 COLONIA SOLIDARIDAD,
C.P. 98630 TACOALECHE, GUADALUPE, ZAC., QUE SENALA PARA TODODS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

E.-QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTC, ASi MISMO LAS REGLAS GENERALES DE LA CONTRATACION ¥
EJECUCION DE OBRAS PUSLICAS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LAS ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
CONSISTENTE EN LA DESCRIPCION PORMENOCRIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS PLANOS, ESPECIFICACIONES ,
PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES , ASi COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAIOS.

F.-QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR
TODOS tOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU £;ECUCION,

G.-QUE CUENTAN CON LOS SIGUIENTES REGISTROS ORIGINALES COMPULSANDOLOS Y COTEJANDO CON LAS COPIAS
FOTOSTATICAS DE:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GOOR830408RH9

TERCERA.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A.- S5E OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNC CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y REGLAMENTO
MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE
CONTRATO YA RESPONDER EN £O QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOQS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGUEAN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE
PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C.- CONVIENEN EN ACEPTAR LA BITACORA DE OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTRAN TODOS
LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

D.-SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO, DE LAS REGLAS, ACUERDOS Y
DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATC.

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN EN SUJETARSE Al
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

- PRIMERAOBIEFS-DEL-CONTRATO-LOSREPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTQ-DE-SANTAMARA-DEAPAZ-ZAG—
ENCOMIENDAN A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LOS TRABAIOS DE OBRA Y SE OBLIGA A
REALIZAR LA OBRA:




MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SECRETAREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNECiPALES

; ' : CONTRATO. NO.MSM/FISM- FISEQ04:2018
OBJETD CONVENIO FISE SANTA MARIA DE LA PAZ/056/ 2018, MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS,
AMPLIACION DE 50 ML DE DRENAJE EN CALLEJON AL DURAZNITO EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SERVICIOS BASICOS, AMPLIACION DE 50 ML DE DRENAJE EN CALLEJON AL
DURAZNITO EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

CONTRATO GENERAL QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS;

1. OBRA No. FISE-MSM/2018-011
NOMBRE DE OBRA: APORTACION PARA LA AMPLIACION DE 50 ML DE DRENAJE EN CALLEJON AL
DURAZNITO PARA 2 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC
APORTACIONFISE: &  25,048.10
APORTACION FISM: 5§ 20,873.42

Y SE OBLIGA HASTA SU TOTAL TERMINACION DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBAN REALIZAR LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXQOS
TECNICOS, DOCUMENT(S QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE LA CANTIDAD DE $ 45,921,52
(CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 52/100 M.N.) INCLUYENDO EL LV.A., INCLUYE LA
REMUNERACION Y PAGO TOTAL Al "CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN
LOS TRABAJQS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO CON CARGO AL “CONTRATISTA".

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES,
SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 97 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, POR LO QUE St “EL CONTRATISTA” REALIZA LA OBRA CON MAYOR VALOR DE LO
INDICADQ, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR 1A EJECUCION DE LOS TRABAIOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGLINO DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE A LOS ARTICULOS 94,95 Y 96 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, LAS PARTES
ACUERDAN LA REVISHON Y AJUSTE DE COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO
CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONGMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO POR
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAIOS AUN NO EJECUTADCS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA
CONTINGENCIA.

AL TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA DE PREFERENCIA ¥ POR ESCRITO 5U SOLICITUD DE REVISION Y AIUSTE
DE COSTOS, ACOMPANANDC LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA; “EL AYUNTAMIENTC” DEVOLVERA
DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 20 DfAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE DICHA SOLICITUD O
PRESENTAR A EL AYUNTAMIENTO EN EL MISMO TIEMPO UNA SOLICITUD DE PRORROGA DEBIDAMENTE MOTIVADA Y
FUNDAMENTADA.

CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” AL “AYUNTAMIENTO" LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SE
SUJETARA A LO SIGUIENTE:

A) LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN VIGENTES HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES 105
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.




MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SECRETARIADE OBRAS Y SERViClOS PUBLICOS MUNICIPALES

i i = - -GONTRATO, NO. MSM/FISM- FISE/004-2048 — -
OBJETO CONVENIO FISE - SANTA MARIA DE LA PAZH}SSI 2018, MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS,
AMPLIACION DE 50 ML DE DRENAJE EN CALLEJON AL DURAZNITO EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

B) EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DIAS BABILES, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD EL
AYUNTAMIENTO, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION DEL CONTRATISTA Y DESPUES DE HABER EVALUADO LOS
RAZONAMIENTOS Y ELEMENTQ PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS.

C) LAS PARTES CONVIENEN QUE A LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECICS UNITARIOS, SE LES
DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, MASTA QUE ESTE NG HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU
TOTALIDAD.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.-"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DiA
31 DE AGODSTO DE 2018 Y A TERMINAR A MAS TARDAR EL DiA 20 DE OCTUBRE DE 2018 DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE OBRA, £L CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR ““EL AYUNTAMIENTO”, “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A PRESENTAR UN REPORYE FOTOGRAFICO: UNA AL INICIO DE LA OBRA, AL INTERMEDIO ¥ OTRA AL FINAL.

QUINTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, LOS REPRESENTANTES DEL
AYUNTAMIENTO SE OBLIGAN A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, QUE SE REQUIERAN PARA
SU REALIZACION, LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAIOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION
DE LOS TRABAIOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” DE RESERVA £L DERECHO DE SU ACEPTACION
£L CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO.,

“EL CONTRATISTA Y EL AYUNTAMIENTO” SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA CORRECTAMENTE
COMO INSTRUMENTO DE CONTROL, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, EL AYUNTAMIENTD A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA L0OS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO
AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y
EL CONTRATISTA SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS
AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENQS DE LOS TRABAJOS REALIZADQS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE
CONSIDERE PERTINENTES.

“EL AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA” ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA SOLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL E ;

DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICAS REGISTRADAS, LA CUSTODIA DE
LA BITACORA DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE tA OBRA Y ESTAR A
DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

Y ESTA DEBERA CONSIDERAR COMO MINING LO SIGUIENTE:

I.- LAS HOSAS ORIGINALES Y SUS COPIAS DEBEN ESTAR SIEMPRE FOLIADAS Y ESTAR REFERIDAS AL CONTRATO OLIF SF
TRATE;

Il.- 58 DEBE CONTAR CON UN ORIGINAL PARA "EL AYUNTAMIENTO” Y AL MENOS DOS COPIAS, UNA PARA EL
CONTRATISTA Y OTRA PARA LA RESIDENCIA DE OBRA O LA SUPERVISION;

IIl.- LAS COPIAS DEBERAN SER DESPRENDIBLES NO ASI LAS ORIGINALES, Y

V.- EL-CONTENIDO-DE-CADA-NOTA-DEBERA-RRECISAR, SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS-DE-CADA CASQ: NUMERQ,
CLASIFICACION, FECHA, DESCRIPCION DEL ASUNTO, Y EN FORMA  ADICIONAL UBICACION, CAUSA, SOLUCION,
PREVENCION, CONSECUENCIA, ECONOMICA, RESPONSABILIDAD St LA HUBIERE, Y FECHA DE ATENCION, ASf COMO LA
REFERENCIA, EN SU CASO, LA NOTA QUE SE CONTESTA,




MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNECiPALES

= -G =" MSM/FISM- FISE/004-2018
OBJETO CONVENIO FISE SANTA MARIA DE LA PAZ{056/ 2018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS,
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SE DEBERA INICIAR UMA NOTA ESPECIAL RELACIGNANDO COMO MININO LA FECHA DE APERTURA, DATOS
GENERALES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADC, DOMICILIOS ¥
TELEFONOS, DATOS PARTICULARES DEL CONTRATO Y ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LGS TRABAJO Y DE LAS
CARACTER[STICAS DEL SITIO DE

I3 DONDE SE DESARROLLARAN, ASi COMO LA INSCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE IDENTIFIQUEN
OFICIALMENTE AL PERSOMNAL TECNICO QUE ESTARA FACULTADO COMC REPRESENTANTE DE LA
CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA, PARA LA UTILIZACION DE LA BITACORA, INDICANDO A QUIEN O A
QUIENES SE LE DELEGA ESA FACULTAD.

HE TODAS LAS NOTAS DEBERAN NUMERARSE EN FORMA SERIADA Y FECHARSE CONSECUTIVAMENTE
RESPETANDO, SiN EXCEPCION, EL ORDEN ESTABLECIDO.

V. LAS NOTAS O ASIENTOS DEBERAN EFECTUARSE CLARAMENTE, CON TINTA ENDELEBLE, LETRA DE MOLDE
LEGIBLE Y SIN ABREVIATURAS.

V. CUANDO SE COMETA ALGUN ERROR DE ESCRITURA, DE INTENCION O REDACCION, LA NOTA DEBERA
ANULARCE POR QUE tA EMITA, ABRIENDO DE INMEDIATO OTRA NOTA CON EL NUMERO CONSECUTIVO QUE
LE CORRESPONDA Y CON LA DESCRIPCION CORRECTA.

Vi, LA NOTA CUYO ORIGINAL Y COPIAS APAREZCAN CON TACHADURAS Y ENMENDADURAS SERA NULA.

VIl NO SE DEBERA SOBREPONER NI ANADIR TEXTO ALGUNO A LAS NOTAS DE BITACORA, NI ENTRE RENGLONES,
MARGENES O CUALQUIER OTRO SITiO, DE REQUERIRSE, $E DEBERA ABRIR OTRA NOTA ASIENDO REFERENCIA A -

LA DE ORIGEN.

VI SE DEBERAN CANCELAR LOS ESPACIOS SOBRANTES DE UNA HOJA AL COMPLETARSE EL LLENADO DE LAS
MHSMAS.

X UNA VEZ FIRMADAS LAS NOTAS DE LA BITACORA, LOS INTERESADOS PODRAN REITERAR SUS RESPECTIVAS
COPIAS.

X. CUANDO SE REQUIERA, SE PODRAN VALIDAR OFICIOS, MINUTAS, MEMORANDA Y CIRCULARES, REFIRIENDOSE
Al CONTENIDO DE LOS MISMO, O BIEN, ANEXANDO COPIAS.,

X, EL COMPROMISO ES DE AMBAS PARTES Y NO PUEDE EVADIRSE £STA RESPONSABILIDAD. AS[ MiSMO, DEBERA
UTILIZARSE LA BITACORA PARA ASUNTOS TRASCENDENTES QUE DERIVEN DEL OBIETC DE LOS TRABAJOS £N
CUESTION.

Xl TODAS LAS NOTAS DEBERAN QUEDAR CERRADAS Y RESUELTAS, O ESPECIFICARSE QIUE SU RESCLUCION SERA
POSTERIOR, DEBIENDQ £N ESTE TLTIMO CASQ, RELACIONAR LA NOTA DE RESOLUCION CON LA QUE LE DE
ORIGEN, Y

Xl EL CIERRE DE LA BITACORA, SE CONSIGNARA EN UNA NOTA QUUE DE POR TERMINADO LOS TRABAJOS.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO ¥ PATRON DEL PERSONAL QUE CCUPA (,,_/
CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAIO Y SEGURIDAD

gz



—-- == S0CIAL EL CDN’I_‘:P@\TISTA SE -OBLIGA POR LO-TANTO—A—RESPONDER- DE TODAS LAS%;-_REELAMACIONES QUE SUS - -
“TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL AYUNTAMIENTO EN RELACION A DICHOS TRABAIOS.

— OCFAVA ANTfCIPOS PARA- EL INICIO DE LOS TRABAIOS OBJETO DEL-PRE ENTE—CONTRATG LOS REPRESENTANTES DE

CGNS;D- RAN LQ" /OLUMENES' DE

0S; EN EL:PERIODO CUDAE COMPRENDA:

BATESTIMACION “CONFORME'A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS, DICHAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS

REL'CONTRATISTA A LA"RESIDENCIA DE SUPERVISION QUE EL AYUNTARAIENTO DEBERA ESTABLECER PARA TAL

EFECTO, DENTRO DE LOS (6) SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE CUANDO LAS ESTIMACIONES

-———-NO-SEAN-PRESENTADAS EN-EL-TERMING ANTES-SERALADO-SE-INCORPORARAN: EN LA SIGUIENTEESTIMACION PARA—— ——

QUE “EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO ANTE LA DIRECCION DE TESORERIA Y FINANZAS DE LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL.

NI LAS £STIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN
COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR
POR OBRA FALTANTE O MAL EIECUTADA O POR PAGOS INDEBIDGS. Sl “EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME
CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION TENDRA UN PLAZO CONSIDERADO EN DIAS DE CALENDARIO, MISMO
QUE SERA DETERMINADO POR “EL AYUNTAMIENTO” O EN SU CASO ACORDADO DE MANERA CONJUNTA CON “EL
_CONTRATISTA", CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION
“PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA” , SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA
DE LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE S€ TRATE Y SIN DERECHO AL ULTERIOR RECLAMACION.

DECEMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- "EL AYUNTAMIENTO” TENORA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE CONTRATAR
A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIQ PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES
RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR AL "CONTRATISTA” POR ESCRITO , LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTHVIE PERTINENTES EL AYUNTAMIENTO A SU LIBRE ARBITRIO, PERQ DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA
SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERA QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA
CONVENIDA , SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR EL CONTRATISTA PARA SU
TERMINACION O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATC CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA
NOVENA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADC DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, Y LA
GARANTIA SUFICIENTE A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVG DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA AL “AYUNTAMIENTO”, DENTRO DE LOS {15) QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE SUSCRITQ EL CONTRATO, FIANZA DE
CUMPLIMIENTO HASTA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO} DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO EL
CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQ, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE AL “CONTRATISTAY EN TERMINCS DE LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 85 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADG DE ZACATECAS.




MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

OBJET CONVENEO FISE SANTA MARIA DE LA PAZ/036/ 2015. MEJORAMIéNTO BE SERVICIOS BASICOS
AMPLIACION DE 50 ML DE DRENAJE EN CALLEJON AL DURAZNITO EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA “EL CONTRATISTA” NO HA
OTORGADO FIANZAS CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, “EL AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR POR
NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO.

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO RESPONDER
DE tO5 DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS ¥ DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS EN MATERIA DEL FUERON COMUN,
OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE U PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRA EJECUTADAS,
“EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE MASTA DEL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA PARA SOLVENTAR £N SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU
REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTGRIZADA Y A FAVOR DE LA DIRECCION DE FIANZAS ¥
TESORERIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE LAS
MEJORAS DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTQOS QUE SE LLEGARAN A PRESENTAR.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA “EL CONTRATISTA” SOLICITARA
POR ESCRITC AL “AYUNTAMIENTO” PARA QUE ENVIE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA
INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS O TESORERIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINGS DE ESTE CONTRATO.

€} QUE EN EL CASO DE QUE SE PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO ADICIONAL
DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE}

D} PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA ( ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO “EL
CONTRATISTA” PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O
ESPERA ACORDADOS.

E) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO
APARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL AYUNTAMIENTO” LG HAYA AUTORIZADO, DE
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

F}  QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 85 Y 85
BISY 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

G} QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO EIADO {EL CONTRATISTA) EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE £tAS CBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS
FORMAS BENEFICIE A EL CONTRATISTA EN PERIUICIO DEL AYUNTAMIENTO.

H} QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA EL CONTRATISTA TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR EL AYUNTAMIENTO QUE AS LO INDIQUE.




OBJETO COI\EVENIO FISE .SANTA MARiA DE LA PAZIGSGI 2018, MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS
AMPLIACION DE 50 ML DE DRENAJE EN CALLEJON AL DURAZNITO EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA- RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NG PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDC A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO HASTA POR EL 10 % (DIEZ POR
CIENTO) DE DICHA AMPLIACION INCLUYENDO EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADRO, DICHO ENDQSO
DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DICHO CONVENIO TENDRA COMO MINIMOQ LG SIGUIENTE:

l. IDENTIFICACION DEL TIPO DE CONVENIO QUE SE REALIZARA AS/ COMO DE CADA UNO DE LAS PARTES
CONTRATANTES, ASENTANDO EL NOMBRE Y EL CARGO DE SUS REPRESENTANTES, ASi COMO EL ACREDITA
MENTO DE SU PERSONALIDAD.

Il EL DICTAMEN TECNICQ DE LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN LA CELEBRACION DEL CONVENIO.

il EL OBJETO DEL CONVENIO, ANOTANDO UNA DESCRIPCION SUCINTA DE LAS MODIFICACIONES QUE SE VAN A
REALIZAR.

IV, UN PROGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO MENSUALMENTE, QUE CONSIDERE LOS CONCEPTOS QUE SE
REALIZARAN DURANTE SU VIGENCIA,

V. LA ESTIPULACION POR LAS QUE LAS PARTES ACUERDAN QUE, CON EXCEPCION A LO EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL CONVENIO, REGIRAN TODAS ¥ CADA UNA DE LA CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

vl CUANDO EL CONVENIO IMPLIQUE UN INCREMENTOQ AL PLAZO EJECUCION, SE DEBERA SERALAR EL PLAZO DE
EJECUCION PARA EL CONVENIO Y El PORCENTAJE QUE REPRESENTA, AS[ COMO EL PLAZO DE EJECUCION
TOTAL CONSIDERANDO EL DEL CONTRATO ORIGINAL Y EL §UEVO PROGRAMA [E EJECUCION CONVENIDO, Y

VI CUANDO EL CONVENIO IMPLIQUE UN INCREMENTO AL MONTOQ ADEMAS SE DEBERA CONSIDERAR LO
SIGUIENTE:

A, QUE INDIQUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA,

B. QUE EL IMPORTE DEL CONVENIO ESTE REFERIDO CON NUMERD ¥ LETRA, AS| COMO EL RESULTADO DE tA
SUMA CON EL CONTRATO ORIGINAL, Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL NUEVO IMPORTE RESPECTO DEL
ORIGINAL.

€. QUE SE INDIQUE LA OBLIGACION, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE AMPLIAR LA GARANTIA EN LOS MISMOS
TERMINOS A LOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL Y.

D. QUE EXISTA UN CATALOGO DE CONCEPTOS VALORAD, INDICANDO LAS CANTIDADES Y LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE LO CONFORMAN, DETERMINANDO CUAL ES SU ORIGEN EN LOS TERMINOS DEL ARTICULC 97
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
ZACATECAS.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANGS, ESPECIFICACIONES ¥ PROGRAMAS.- PEL AYUNTAMIENTO",
PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE
COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DEL “CONTRATISTA” Y ASENTARLO EN LA BITACORA DE OBRA LAS




MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

= : CONTRATO: NO.- MSMIFESM:‘ HSEI004-2018 -
OBJETO CONVEN!O FISE - SANTA MARIA DE LA PAZ/056/ 2018, MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS,
AMPLIACION DE 50 ML DE DRENAJE EN CALLEJON AL DURAZNITO EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO
HASTA EN TANTO SE UTILICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS SE ASIENTE EN
BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA,.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION, St A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITG O FUERZA MAYOR
NO IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAIOS, ESTE PODRA
GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE
DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPC PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAIOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE A
LA MENOR BREVEDAD POSIBLE DESPUES DE QUE OCURRAN TALES EVENTOS.

“EL AYUNTAMIENTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO QUE DETERMINE LA
DEPENDENCIA, CONTANDO A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDQ El. NUMERQ
DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA EN CASC DE QUE EL NUMERO DE DiAS QUE DEBA
COMPRENDER LA PRORROGA ES CONSIDERADA PROCEDETE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE
DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL DE CONFGRMIDAD CON ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 97 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

S LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA [MPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL
CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE Et TIEMPO DE LA SUSPENSION SE LE APLICARAN LAS SANCIONES
CORRESPONDIENTE AL ATRASQ DE LA OBRA “EL AYUNTAMIENTO” DARA POR RESCINDIDC ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO.

BECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE 10S MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
CUMPLAN CON LAS

NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE
INTEGRAL DEL MISMO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAIO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DEL “AYUNTAMIENTO” ASi COMO PARA RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE
LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DAROS Y PERIUICIOS QUE
POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR AL "AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS", EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL
MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAROS ¥
PERJUICIOS CAUSADOS. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR
TODO EN PARTES, A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO
Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAIOS EJECUTADOS QUE
AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DEL “AYUNTAMIENTO"
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) -A-AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORGIONAL CORRESRONDIENTEAL ANTIGIPO RECIBIDO.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- EL AYUNTAMIENTQ” RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE
ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD ¥ HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACU O CON LA




MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERV!CIOS PUBLICOS MUNICIPALES

“Ef - CONTRATO. NO. MSM/FISM- FISE/04-2018
OBJETO CONVENIO FISE - SANTA MARiA DE LA PAZ!USBJ 2018 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS,

AMPLIACION DE 50 ML DE DRENAJE EN CALLEJON AL DURAZNITO EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC,

CASOS SIGUIENTES:

A CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA LA PARTE EJECUTADA SE AIUSTE A LO
CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DEL "AYUNTAMIENTO” EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL
“CONTRATISTA” EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B. CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO EN
ESTE CASO PAGARA AL “CONTRATISTA” EL PRECIO DE L0 EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.

C. CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL AYUNTAMIENTO" Y EL CONTRATISTA “CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJIECUTADOS.

D. CUANDGC “EL AYUNTAMIENTO"” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMONOVENA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DEL "AYUNTAMIENTO" EL QUE
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJIOS QUE DECIDA RECIBIR.

E. “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA AL “AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS QUE EL FUERON
ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y DENTRO DEL PLAZO
PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS
ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 110
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, O DE LA
FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN E L PARRAFO PRECEDENTE, LEVANTANDOSE
AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE PRECEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

Si AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN RESPONSABILIDADES
COMPROBADAS PARA CON LEY DE OBRAS PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EL ESTADO DE
ZACATECAS, A CARGO DEL

“CONTRATISTA” EL iIMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR
TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NGO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA POR “EL
CONTRATISTA".

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DEL “CONTRATISTA PENDIENTES” DE RESOLVERSE, SE
DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA
DE RECEPCION.

LA RFCEPCION DF LAS OBRAS Y LA HIOLIDACION DE SUIMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJLICIC DE LAS DEDUCCIONES
QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINGS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL  AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAIOS CONTRATADOS POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO AL “CONTRATISTA”, DONDE SE
MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS,

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN

DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSA IMPUTABLE A EL AYUNTAMIENTO, ESTE PAGARA LOS

TRABAJOS EJECUTADOS, AS[ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEM
DEBIDAMENTE COMPROBADGS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATQ, EL CUAL PODRA




MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

OBJETO: CONVENiO FiSE SANTA MARIADE LA PAZIO56] 2018, MEJ RAM[ENTO DE SERVIC!OS BASiCOS
AMPLIACION DE 50 ML DE DRENAJE EN CALLEJON AL DURAZNITO EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.

MOT[VARON DICHA SUSPENSION,

Sl LOS TRABAIOS HAN DE CONTINUARSE SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL SE
ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTC DE LAS FIANZAS PARA £1L CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOQ.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS O BiEN
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITAN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL
“CONTRATISTA” ESTE DEBERA PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO” LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA,
CON EL FIN DE QUE EVALUE Y EN SU CASO APRUEBE LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDG ESTA CUBR LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/0 EFECTUAR LOS AIUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, SE ES EL CASC, PAGARA LOS
GASTO NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y
SOPCRTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA GBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN CASC DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA
OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACKON PERMANENTE QUE EN SU CASO "EL AYUNTAMIENTO” SUMINISTRE AL “CONTRATISTA” O QUE ESTE
ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO,
QUEDARAN BAIO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES
EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” PODRA, EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTE CONTRATC POR CAUSA DE INTERES GENERAL O
CUANDO “EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS DISPOSICICNES, LINEAMIENTQS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPCSICIGNES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO
POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN £L PRESENTE CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO"” INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO ¥ HACER EFECTIVA LA GARANTIA  OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTG DEL MISMO CANDO “EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO AL “CONTRATISTA” EXPONIENDO A LAS
RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DEL

PLAZO QUE DETERMINE “EL AYUNTAMIENTO" SEGUN SEA EL CASO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA
LA NOTIRICACION DE RESCISION, MANIFESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDC “EL AYUNTAMIENTO”
QUE DICTAR RESOLUCION EN EL PLAZO QUE DETERMINEN, CONTADOS A PARTIR DEL DiA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA
EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DEL “CONTRATISTA".

SON CAUSALES DE RESCISIGN LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A, 5l POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CONTRATISTA” ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAIOS OBJETO DEL
COMTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SENALA “EL AYUNTAMIENTO”

B. 5l “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAIOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE EL AYUNTAMIENTO HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUQSOS POR NO
AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C. S! "EL CONTRATISTA “NO EJECUTA LOS TRABA}OS DE CONFORMIDAD CON LG ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE EL “AYUNTAMIENTO”
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CONTRATO.-NO. MSM/FI
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EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTOREA DE LOS '{RABAJOS EN EL PiAZO ESTIPULADO.

E. S| “EL CONTRATISTA” OPORTUNAMENTE NO CUBRES LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER
LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F.  S1"EL CONTRATISTA” ESTA SUJETQ A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O QUIEBRA.

G. Sl SUBCONTRATA PARTE DE (OS TRABAJOS OBIETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADO POR “EL
AYUNTAMIENTO".

H. 51 “EL CONTRATISTA” NQ PROPQRCIONA AL “AYUNTAMIENTO “Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LGS MATERIALES ¥ TRABAIOS.

I. Sl "EL CONTRATISTA” REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DEL AYUNTAMIENTO.

1. SIEL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE AL “AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE
REFIERE A LAS CLAUSULAS OCTAVA Y DECIMOPRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES £3TIPULADAS.

K. LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE “EL AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE AL “CONTRATISTA”,

L. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DEL “CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE tAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE CUALQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES
DEL CONTRATO “EL AYUNTAMIENTO”, PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL PAGO DE LAS
PENAS

CONVENIDAS O DECLARA LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SERALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA
DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EN CASO DE RECISION EL AYUNTAMIENTO PROCEDA A HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAIOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DEL
PLAZO QUE DETERMINEN, CONTADOS A PARTIR DEL DiA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCISION, EN DICHO FINIQUITO DEBERA PROVEERSE EL SOBRES COSTO DE LOS TRABAJIOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE
SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LG RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS: LO ANTERIOR ES SiN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA QUE PUDIESEN EXISTIR, EL CONTRATISTA TIENE EL DERECHO DE
INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PLAZO QUE DETERMINE,
CONTADOS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE
RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTD AL PROGRAMA.- A FIN DE CONSTATAR QUE £L CONTRATISTA
EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO, EL AYUNTAMIENTO COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE TAS WISMAS, CONVINIENDO QUE LA
OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIGN, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL
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LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA
NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA Y A QUE EN TAL SUPUESTO EL AYUNTAMIENTO HARA AL PROGRAMA LAS
MODIFICACIONES RELATIVAS.

EL AYUNTAMIENTO VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDQ LOS TRABAIOS NO SE HUBIEREN
APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA
DETERMINAR, LAS REPOSICION DE LOS TRABAIOS MAL EJECUTADOS O {A APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN
PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION, SE
DETERMINA LA REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAJIOS MAL EJECUTADOS QUE SOLD
SE DEVOLVERA SI EL CONTRATISTA CUMPLE A SATISFACCION CON LOS TRABAIOS CONTRATADQS, LAS PENAS
CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTE DE LA FACULTAD QUE TIENE EL AYUNTAMIENTO
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RESCINDIRLO.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- LOS TRABAIOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE
CONTRATO SERAN SOLICITADOS A El, CONTRATISTA POR EL AYUNTAMIENTO SENTANDOLO EN LA BITACORA DE OBRA, ¥
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, EL CONTRATISTA DISPONDRA DE UN PLAZO QUE DETERMINE EL
AYUNTAMIENTO PARA PRESENTAR EL COSTO DE DICHQS TRABAJOS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCER Y EN LA NORMATIVIDAD QUE AL

RESPECTO EXISTA.

EL AYUNTAMIENTO COMUNICARA AL CONTRATISTA LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABASOS EXTRAGRDINARIOS
ASENTANDOLO EN LA BITACCRA DE OBRA.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.- SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS
PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EIECUCION DE LA
OBRA, Y DE USO DEL SUELD, ASi COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO,
DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESIONES DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PAR AL EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOQS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SU
REGLAMENTQ Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA. \

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADC EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE L0OS

TRIBUNALES DEL LUGAR DONDE SU HUBIERE SUSCRITC EL CONTRATO.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS
DE CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN ¥ QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR,
“TTDOLO U LESION, UBLIGARDUSE A RO TNVATIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSA ¥ PREVIA [ECTURA DEL WISMD.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIQ SE SANTA MARIA DE LA PAZ, ZACATECAS, EN ORIGINAL Y DOS
COPIAS A LOS 24 DIAS DEL MES DE AGOSTC DEL 2018,
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