

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

EJERCICIO: 2020
MODALIDAD DE INVERSIÓN: FISE

I. PED

EJE: 2. Seguridad Humana
LINEA: 2.2. Pobreza y Desigualdad
ESTRATEGIA: 2.2.2. Impulsar la Inversión Pública para Ampliar la Infraestructura Social
PROYECTO: 2. Infraestructura Social Básica

II.- UBICACIÓN:

REGIÓN	CLAVE GEOESTADÍSTICA	NOMBRE
ESTADO	<u>08</u>	<u>sur</u>
MUNICIPIO O DELEGACIÓN	<u>32</u>	<u>Zacatecas</u>
LOCALIDAD	<u>58</u>	<u>Santa María de la Paz</u>
	<u>001</u>	<u>Santa María de la Paz</u>

TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO

(Ver norma técnica de domicilios geográficos)

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO

AGEB (Zona de Atención Prioritaria)

TIPO DE VIALIDAD

NOMBRE DE LA VIALIDAD

FRACCIONAMIENTO

LOMAS DEL MIRADOR

N/A

FRACCIONAMIENTO

LOMAS DEL MIRADOR

NUM. EXT: _____ INT. _____

ENTRE VIALIDADES:

VIALIDAD POSTERIOR:

CAMINO EL RENOVAL

PROL. ZACATECAS

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

A ESPALDAS DE LA SALA DE VELACION MUNICIPAL Y A UN COSTADO DE LOS DEPOSITOS DE AGUA POTABLE

GRADO DE MARGINACIÓN MUY ALTO () ALTO () MEDIO (X) BAJO () MUY BAJO () N/A ()

TIPO DE LOCALIDAD URBANA (X) RURAL ()


LATITUD Y/O X

21.509924

LONGITUD Y/O Y

-103.399486


COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y/O UTM



PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA


NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA MARÍA DE LA PAZ, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL MIRADOR (17 POSTES DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACIÓN EN 48 VIVIENDAS)			
CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA MONOFASICO AUTOPROTEGIDO, JUEGO DE HERRAJES, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS	PZA	2.00	\$ 53,053.04	\$ 106,106.08
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 13.2 KV, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	\$ 3,948.23	\$ 11,844.70
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 12-750, INCLUYE: EXCAVACION DE CAPA DE 1.7 MTS, ACARREO EN GRUA, PARADO Y PLOMEADO.	PZA	13.00	\$ 9,675.91	\$ 125,786.80
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRECILLA DOBLE DE ACERO 12MTS, INCLUYE: CAPA DE MEDIDAS DE 1.0X1.5X1.7 MTS, 2.55 M3 DE CONCRETO HECHO A MANO F=250KG/CM2, PARADO Y PLOMEADO Y MANIOBRA DE GRUA HASTA QUE FRAGUA EL CONCRETO.	PZA	1.00	\$ 36,178.66	\$ 36,178.66
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRECILLA SINCILLA DE ACERO 12 MTS, INCLUYE: CAPA EN MEDIDAS DE 1.0X1.5X1.7 MTS, 2.55 M3 DE CONCRETO HECHO A MANO F=250KG/CM2 PARADO PLOMEADO Y Y MANIOBRA DE GRUA HASTA QUE FRAGUA EL CONCRETO	PZA	2.00	\$ 29,896.78	\$ 59,793.57
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-450, INCLUYE: EXCAVACION DE CAPA DE 1.7 MTS, ACARREO EN GRUA, PARADO Y PLOMEADO.	PZA	4.00	\$ 5,567.47	\$ 22,269.87
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS2N Y/O VS20, INCLUYE:HERRAJES, AISLAMIENTOS, CONEXIONES Y PRUEBAS	PZA	6.00	\$ 5,286.12	\$ 31,716.72
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VRY Y/O VS2, INCLUYE HERRAJE, AISLAMIENTOS CONEXIONES Y PRUEBAS.	PZA	8.00	\$ 5,470.58	\$ 43,764.67
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD20, INCLUY HERRAJES, AISLAMIENTOS, CONEXIONES Y PRUEBAS	PZA	2.00	\$ 5,610.40	\$ 11,220.80
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RS20,INCLUYE HERRAJES, AISLAMIENTOS, CONEXIONES Y PRUEBAS	PZA	1.00	\$ 5,378.42	\$ 5,378.42
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA DE ANCLA , RETENIDA DE POSTE A POSTE, RETENIDA DE BANQUETA Y RETENIDA ESTACA A ANCLA INCLUYE CAPA, AISLAMIENTO, CABLE DE ACERO GALVANIZADO, HERRAJE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION .	PZA	10.00	\$ 4,163.52	\$ 41,635.18
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA SUBESTACION Y FINALES DE CIRCUITO DE RED SECUNDARIA, INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2, VARILLA DE TIERRA COPERWELD, CARGAS CADWELD 200, COMPUESTO QUIMICO GEM, CONEXIONES Y PRUEBAS	PZA	10.00	\$ 4,044.66	\$ 40,446.65
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 2+2 CALIBRE 3/0 HERRAJES Y AISLAMIENTOS, ALAMBRE PARA AMARRRES, CONECTORES.	ML	484.00	\$ 210.86	\$ 102,058.56

AM



SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED DE 50 WATTS DE POTENCIA, CONECTADO A 220 VOLTS, INCLUYE: BRAZO Y ABRAZADERA.	PZA	16.00	\$ 8,477.69	\$ 135,642.98
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL DE ALUBRADO 2X30 AMP. INCLUYE: TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA, BASE DE MEDICON 4-100 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 4,268.54	\$ 8,537.09
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR CAL 1/0.	KGS	280.00	\$ 146.35	\$ 40,976.77
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 PARA ALIMENTAR CIRCUITO DE ALUBRADO PUBLICO, INCLUYE HERRAJE Y AISLAMIENTO.	ML	533.00	\$ 38.01	\$ 20,261.04
TRAMITES, LIBRANZA, CONEXIONES Y LEGALIZACION DE PROYECTO ANTE CFE HASTA ENTREGAR AL MUNICIPIO OFICIO DE CONTRATACION, NO INCLUYE PAGO DE CONTRATACION NI PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA.	TRAMITES	1.00	\$ 35,185.64	\$ 35,185.64
INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	PZA	48.00	\$ -	\$ -
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA	PZA	1.00	\$ 3,833.86	\$ 3,833.86
NOTA: TODOS LOS PRECIOS YA INCLUYEN I.V.A				
			TOTAL	\$ 882,638.05

m



CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO


NOMBRE DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA MARÍA DE LA PAZ, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL MIRADOR (17 POSTES DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACIÓN EN 48 VIVIENDAS)	
FECHA DE:	INICIO:	20/08/2020	TERMINO: 30/11/2020


PROGRAMADO TODO EL AÑO			
FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MONTO (PESOS)
POSTES	17.00		\$882,638.05

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO	30%	\$264,791.42
SEPTIEMBRE	25%	\$220,659.51
OCTUBRE	25%	\$220,659.51
NOVIEMBRE	20%	\$176,527.61
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$882,638.05

Handwritten signature

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA	
CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA MARÍA DE LA PAZ, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL MIRADOR (17 POSTES DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACIÓN EN 48 VIVIENDAS)	
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE POSTE DE CONCRETO	28-ago-20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO Y LAMPARAS	29-sep-20
LIBRANZAS	20/11/2020





VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

**CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA MARÍA DE LA PAZ,
FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL MIRADOR (17 POSTES DE RED DE DISTRIBUCIÓN
PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACIÓN EN 48 VIVIENDAS)**

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA
DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA
TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS
POSIBILIDADES.



COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD





G. ESTELA CARLOS CARLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUGAR: _____ FECHA: _____

INFORMACION ADICIONAL: _____

EPS **CFE** Distribución.
SE VALIDA PROYECTO TÉCNICO,
SIN EVALUAR COSTO O PRESUPUESTO
LA APROBACIÓN DEL PROYECTO
DEBE TRAMITARSE EN EL ÁREA
DE DISTRIBUCIÓN ZONA *Santa María de la Paz*



ACTA DE ACEPTACION DE LA COMUNIDAD

FECHA:

LA COLONIA:

MUNICIPIO DE:


SANTA MARIA DE LA PAZ

DECLARA QUE HA SIDO

SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION LA REALIZACION DEL PROYECTO
DENOMINADO:

**CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA MARÍA DE LA PAZ, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL MIRADOR
(17 POSTES DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACIÓN EN 48 VIVIENDAS)**

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:




POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO.

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCION

Victor Manuel Medrano Ortiz
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

Estela Carlos Carlos
PRESIDENTE MUNICIPAL
SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC



ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

LOS BENEFICIARIOS DE LA(S) LOCALIDAD(ES): Santa María de la Paz,
DEL MUNICIPIO DE: Santa María de la Paz, DEL ESTADO DE ZACATECAS,
SIENDO LAS: 13:00 HORAS DEL DÍA 30-Julio-20 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA
Casa de Cultura Municipal ESTANDO PRESENTES LOS REPRESENTANTES
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ESTATAL Y DEL MUNICIPIO. ASÍ COMO LOS SOLICITANTES DE LA
OBRA DENOMINADA:

**CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA MARÍA DE LA PAZ, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL
MIRADOR (17 POSTES DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACIÓN EN 48
VIVIENDAS)**

BENEFICIANDO A 48 VIVIENDAS CON UN TOTAL DE :

CON EL PROPÓSITO DE CONTITUÍR EL COMITÉ DE OBRA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
BÁSICA Y COOPERAR ACTIVAMENTE EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

UNA VEZ APROBADAS LAS PROPUESTAS SE SOMETIÓ A VOTACIÓN PARA NOMBRAR A DICHO COMITÉ Y

RESULTARON ELECTAS LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: Victor Manuel Medrano Ortiz
SECRETARIO: Eugenia Rivera Gonzalez
TESORERO: Armando Gutierrez Rivera
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA: Columba Serrano Avila

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDE A DAR POR CONCLUIDA LA REUNIÓN SIENDO
LAS 14:45 HORAS DEL MISMO DÍA QUE LLEVA LA PRESENTE ACTA POR FECHA, FIRMANDO DE
CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

COMITÉ DE OBRA

Victor Manuel Medrano Ortiz
PRESIDENTE

[Signature]
SECRETARIO

[Signature]
TESORERO


Columba Serrano A
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEDESOL ESTATAL

[Signature]
MUNICIPIO

AVISO DE PRIVACIDAD: La Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado de Zacatecas, con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio B, Ciudad Gobierno, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., es responsable del tratamiento de los datos personales que recabe por medio de este formulario y los documentos que usted proporcione, mismos que serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás normatividad que resulte aplicable.

SANTA MARIA
DE LA PAZ, ZAC.



REGISTRO DE ASISTENCIA

ASAMBLEA PARA LA TOMA DE DECISIONES, LECTURA DE ACTAS Y FIRMA DE ACUERDOS EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.

FECHA:

30 de Julio del 2020


LOCALIDAD:

Santa Maria de la Paz.

MUNICIPIO:

Santa Maria de la Paz.

No	NOMBRE	FIRMA
1	Margarita Varela Pineda	Margarita Varela Pineda
2	Lucia Gonzalez Pérez	
3	Amando Cabarez Rivera	
4	Eugenia Rivera Gonzalez	
5	Seledonia	Seledonia
6	Edovina Gutierrez M	Edovina Gutierrez M
7	Victor Manuel Medrano Ortiz	Victor Manuel Medrano Ortiz
8	Verónica Medrano Casas	Verónica Medrano C.
9	Rosa Robles Ramirez	Rosa Robles
10	Espanansa Casas	Espanansa Casas
11	Sandra Ines Robles Ramirez	Sandra Ines Robles
12	Martha Alicia Gomez Marron	Martha Alicia Gomez M.
13	Janet Medrano Casas	Janet Medrano Casas
14	Elidia Gomez Cortes	Elidia Gomez Cortes
15	Juan José Gutiérrez Salas	
16	Miguel Angel Medrano Casas	
17	Humberto Silva de la Peña	Humberto Silva de la Peña
18	Brenda Elidia Haro G.	Brenda Elidia Haro G.
19	Elisaida Rivera Gaeta	Elisaida Rivera h.
20	Yesenia Manuel Riviera Gaeta	



21	Diana Laura Herrera Castañeda.	Diana Laura H.C.
22	Carmen Delgado Rivera	Carmen Delgado R.
23	Laura Elena Tsidro marín	Laura Elena T.
24	María Guadalupe Rivera Arteaga.	Ma. Guadalupe Rivera A.
25	Columba Serrano Auchi	Columba Serrano A
26	Omar Barajas Romero	Omar Barajas R.
27	Edgar Carrillo Rosales.	Edgar Carrillo R.
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		

LISTA DE ASISTENCIA
FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL MIRADOR

	NOMBRE
1	Celedonia Salas
2	Juan José Gutiérrez Salas
3	Rosalia Estancia Le
4	Claudia Gutiérrez C
5	Margarita Vardo Pineda
6	Maria del Rosario Ramirez M.
7	Maricela Talamantes Cervantes
8	Luz Rosales Cervantes
9	Aracelia Vardo Z
10	Leonora Varela Carlos.
11	Sonia Varela Carlos.
12	Elidia Gómez Cortes
13	Guilhermina Gonzalez U
14	norma anjelica Rodriguez F
15	Cesar Casas Marquez.
16	Luz Maria Gonzalez Nuñez
17	Victor Manuel Medrano Ortiz
18	Sofia Llamas Posillas
19	Brenda Lozano L.
20	Rosa Robles Ramirez.
21	Martha Alicia Gómez M.
22	Sandra Robles Ramirez

23	Crisoforo Garcia Llamas
24	Carolina Romero Perez
25	Luis Romiriz
26	Eugenia Rivera Gonzalez
27	Edovina Gutierrez R.
28	Carmen Delgado R.
29	Juan B. Lopez Acosta
30	Josede Jesus Carrero Artcaga
31	Adelina Gutierrez
32	Laura Elena Isidro marin
33	Columba Serrano A.
34	Armando Cubence Rivera
35	Patricia Rogero Flores
36	Mario Campos H.
37	Karina Romero Gonzalez.
38	Maria Guadalupe Rivera Artcaga.
39	Omar Barajas R.
40	Luisa Gonzalez Perez
41	Edgar Carrillo Rosales.
42	Diana Laura Herrera Cast.
43	Brenda Elidia Haro Glez
44	Yesenia Mariel Rivera Gaeta
45	Eliseida Rivera Gaeta
46	Manana Cisneros Hernandez
47	maricela zalasay Zalosay
48	Maria Gpe. M. V.

49	Verónica Medrano C.
50	Yanet Medrano Casas
51	Esperanza Casas
52	Maria de Jesus Castañeda Romero
53	Humberto Silva de la Peña
54	Mari Concepción Casas Casas
55	Evelia Ortiz Valdez
56	
57	
58	
59	
60	